



(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	9 602 151 60 руб
-------------------	------------------

строительных работ	8 001 793,00 руб.
--------------------	-------------------

Средства на оплату труда _____ руб.

Сметная трудоемкость _____ чел.

Трудозатраты механизаторов

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Проектные работы 2028г.																
1	УИЦ(2018)-ЛБ-07	Проектно-исследовательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.	1 объект	1	500 000,00					500 000						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 1 Проектные работы 2028г.																
Раздел 2. Электромонтажные работы 2028г.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	УНЦ(2018)-ТБ-17-4	Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10, 15)/НН кВ, мощность 630 кВА	1 ячейка	2	1 865 850,00				3 731 700			
3	УНЦ(2018)-И12-06	РЗА и прочие шкафы (панели); прочие шкафы (панели)/шкаф контр пункт ТМ)	1 ед.	1	168 480,00				168 480			
Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05; ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г.												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-3												
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г: 6,8% ПЗ=1,068"												
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г: 5,7% ПЗ=1,057"												
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г: 5,2% ПЗ=1,052"												
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г: 14,6% ПЗ=1,146"												
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г: 5,8% ПЗ=1,058"												
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г: 5,3% ПЗ=1,053"												
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г: 4,8% ПЗ=1,048"												
Всего с учетом "дефлятор 2025г: 4,6% ПЗ=1,046"												
Всего с учетом "дефлятор 2027г: 4,6% ПЗ=1,046"												
Всего с учетом "дефлятор 2028г: 4,6% ПЗ=1,046"												
в т.ч.												
ПИР с учетом дефлятора												
Оборудование с учетом дефлятора												
СМР с учетом дефлятора												
Итого с учетом дефлятора												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: ведущий инженер сметчик _____ Голованова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель ТД _____ Долгих А.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]