



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.24

(Локальная смета)

ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ССПи ОДС СП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 56 784 079,60 руб.

строительных работ 48 986 733,00 руб.

Средства на оплату труда руб.

Сметная трудоемкость чел. час

Трудозатраты механизаторов чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Проектные работы 2025г.																
1	УНЦ(2018)-Пб-09	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 21 до 50,9 млн. руб.	1 объект	1	3 000 000,00				3 000 000							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г.																
Раздел 2. Электромонтажные работы 2025г. ОП-10																
ОП-10																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	УНЦ(2018)-А5-08	Системы АСУТП и ТМ: АРМ оперативного персонала	1 ед.	1	380 640,00				380 640			
Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЗМ=1,04; МАТ=1,04)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-13)												
Дефлятор 2025г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 5-13)												
Дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-13)												
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-4 Дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; Дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; Дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; Дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; Дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; Дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; Дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048												
Итого Поз. 5-10 Дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; Дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; Дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; Дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; Дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; Дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; Дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; Дефлятор 2025г. 4,6% ПЗ=1,046												
Итого Поз. 11-13 Дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; Дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; Дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; Дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; Дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; Дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; Дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; Дефлятор 2025г. 4,6% ПЗ=1,046; Дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046												
Итого												
в т.ч.												
ПИР с учетом дефлятора												
Оборудование с учетом дефлятора												
СМР с учетом дефлятора												
Итого с учетом дефлятора												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: ведущий инженер сметчик _____ Голованова Т.А.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель ТД _____ Долгих А.Е.