



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.19

(локальная смета)

ООО "ЕвразЭнергоТранс". Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23" (Монтаж трансформаторов Т-1, Т-2 взамен существующих)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	
Сметная стоимость	10 500 354,00 руб.
строительных работ	8 750 295,00 руб.
Средства на оплату труда	руб.
Сметная трудоемкость	чел. час
Трудозатраты механизаторов	чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.									Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе						Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Раздел 1. Проектные работы 2028г.																			
1	УНЦ(2018)-П6-07	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.	1 объект	1	500 000,00					500 000									
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										500 000									
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										909 257									
Итого по разделу 1 Проектные работы 2028г.										909 257,00									
Раздел 2. Электромонтажные работы 2028г.																			
2	УНЦ(2018)-Т5-19-4	Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/11кВ, мощность 1000 кВА	1 ячейка	2	2 071 650,00					4 143 300									
Ц1-42-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05)																			
3	УНЦ(2018)-И12-06	РЗА и прочие шкафы (панели); прочие шкафы (панели)(шкаф контр пункт ТМ)	1 ед.	1	168 480,00					168 480									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЗМ=1,04; МАТ=1,04)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										4 311 780		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										7 841 038		
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г.										7 841 038,00		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										4 811 780		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										8 750 295		
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-3										4 811 780		
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"										5 138 981		
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"										5 431 903		
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"										5 714 362		
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"										6 548 659		
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"										6 928 481		
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"										7 295 690		
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"										7 645 883		
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"										7 997 594		
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"										8 365 483		
Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046"										8 750 295		
в т.ч.												
ПИР с учетом дефлятора										909 257		
Оборудование с учетом дефлятора										5 488 727		
СМР с учетом дефлятора										2 352 311		
Итого с учетом дефлятора										8 750 295		
НДС 20%										1 750 059,00		
ВСЕГО по смете										10 500 354,00		

Составил: ведущий инженер сметчик _____ Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель ТД _____ Долгих А.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]