

Заказчик
"Утвержден"
Генеральный директор ООО "ЕвразЭнергоТранс"
И.Н. Беспалов
2019г.

Сводный сметный расчет в сумме 191 946 000,12 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция ПС 110/6 кВ ОП-4 НКМК

Составлена в текущих ценах без применения ИПЦ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительно- монтажных работ	оборудования	проектных		
1	2	3	4	5	6		7
Основные объекты строительства							
1	174/16-1	проектные работы					
2	1	сбор исходных данных (Акт № 5 от 25.12.18г.)			10 134 412,26		10 134 412,26
3	2	электрические расчеты (Акт № 6 от 25.12.18г.)			93 169,36		93 169,36
4	3	проработка схемы вариант1 (Акт № 7 от 25.12.18г.)			825 473,09		825 473,09
5	4	проработка схемы вариант2 (Акт № 8 от 25.12.18г.)			1 206 482,97		1 206 482,97
6	174/16-2	строительные, монтажные и пусконаладочные работы			550 239,92		550 239,92
7	182/16 Н727.ЭП3.ЛС3	дополнительные работы к смете 178/16 III этап реконструкции	7 741 499,02 67 177,00				7 741 499,02 67 177,00
8	197/16	проектные работы по инженерно-геодезическим изысканиям			131 510,00		131 510,00
9	198/16	проектные работы по инженерно-геологическим изысканиям			91 490,00		91 490,00
10	13/17-02	Демонтаж существующего оборудования - договорная	623 848,72				623 848,72
11	ЛС	Локальный сметный расчет № 1 Оборудование	2 967 197,00	14 154 558,00			17 121 755,00
12	ЛС	Локальный сметный расчет № 10 (ПНР)	5 607 367,00				5 607 367,00
13	ЛС	Локальный сметный расчет № 11 ЭМ1 Вентиляция	580 232,00				580 232,00
14	ЛС	Локальный сметный расчет № 12 ЭМ2 Обогрев	356 710,00				356 710,00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
15	ЛС	Локальный сметный расчет № 13 ЭО	1 309 173,00			1 309 173,00
16	ЛС	Локальный сметный расчет № 14 Демонтажные работы+Автомодороги и площадки Н727-ГТТ	590 722,09			590 722,09
17	ЛС	Локальный сметный расчет № 2 Отопление и вентиляция	555 274,69			555 274,69
18	ЛС	Локальный сметный расчет № 3 ЮК3, КМ3	3 788 559,95			3 788 559,95
19	4	Архитектурно-строительные решения	932 061,99			932 061,99
20	ЛС	Локальный сметный расчет № 5 ЮК2, КМ2	531 015,74			531 015,74
21	8	Обследование электромагнитной обстановки и разработка мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости электрических сетей 110-220 кВ	660 308,00			660 308,00
22	ЛС	Локальный сметный расчет № 9 Оборудование	4 353 214,00	5 261 299,00		9 614 513,00
23	13/17-03	Монтаж и ПНР оборудования 6 кВ (секции шин I и II)	3 226 491,40	18 874 928,56		22 101 419,96
24	13/17-04	Монтаж и ПНР оборудования 6 кВ (секции шин IА и IIА) - договорная	2 332 843,37	8 096 344,70		10 429 188,07
25	13/17-05	Подключение оборудования - договорная	1 310 539,78			1 310 539,78
26	160/16 Н727-АУЭ.ЛС1	автоматизированный учет электроэнергии III этап	83 808,03	437 261,09		521 069,12
27	175/16 Н727-ОПС.ЛС1	оборудование и монтаж пожарной сигнализации	1 111 778,43	245 625,49		1 357 403,92
28	178/16 Н727-ЭП3.ЛС1	оборудование и монтажные работы. III этап реконструкции.	7 756 901,00	80 630 546,00		88 387 447,00
29	179/16 Н727-ЭП3.ЛС2	демонтажные работы III этап строительства	1 297 416,00			1 297 416,00
30	13/17-01	Реконструкция пола 2 этажа ЗРУ-6 кВ - договорная	552 202,84			552 202,84
31	13/17-06	Сопутствующие работы по реконструкции - договорная	104 685,56			104 685,56
32	13/17-07	Устройство шинных мостов	2 771 633,07			2 771 633,07
		Итого в базисных ценах 2001г.	4 792 500,44	27 882 218,96	3 402 813,99	36 077 533,39
		Итого по "Основные объекты строительства"	51 212 659,68	127 700 562,84	13 032 777,60	191 946 000,12
		Итого по сводному расчету без НДС	51 212 659,68	127 700 562,84	13 032 777,60	191 946 000,12

Составил: ведущий-инженер-сметчик ОКСИР

Головкова Т.А.

Проверил: начальник ОКСИР

Сурков А.В.