

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "ЕвразЭнергоТранс"
 И.Н. Беспалов
 "12" _____ 2024г

Сводный анализ стоимости Реконструкция автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) центра управления сетями

| № п/п | Год проекта | Стоимость проекта в соответствии с ЛСР №1.1 (Приложение №1 к ПТЭО), тыс. руб. без НДС | Стоимость проекта в соответствии с ТКП № 188-К от 29.03.24г ООО "Уралэнерготел" | Стоимость проекта в соответствии с ТКП № НС24-04/108 от 02.04.24г АО "Тяжпромсервис" | Стоимость проекта в соответствии с ТКП № 05/04/24 от 01.04.24г ООО "ЭЛКО" | Стоимость проекта по аналогичным закупкам из ЕИС Закупки, руб. без НДС |
|-------|--------------|---|---|--|---|---|
| 1 | 1 Этап 2026г | 36 788,62 | 36 788,62 | 41 562,00 | 36 951 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15878092 |
| 2 | 2 Этап 2027г | 111 565,75 | 111 565,75 | 128 650,00 | 115900 | |
| 3 | 3 Этап 2028г | 53 958,99 | 53 958,99 | 59 550,50 | 58420,5 | |
| 4 | Итого: | 202 313,4 | 202 313,4 | 229 762,50 | 211 271,0 | 431 186 192,58 |

Составил:



Заместитель технического директора
 Долгих А.Е.