



(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

Чел.Час

Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 2 до 50,9 млн. руб.

Итого по разделу 1 Проектные работы 2025г.

07-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	УНЦ(2018)-А5-08	Системы АСУТП и ТМ. АРМ оперативного персонала	1 ед.	1	380 640,00				380 640			
Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЗМ=1,04; МАТ=1,04)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6 138 080			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									10 671 313			
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы 2027г. ПС Капитальная									10 671 313,00			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									29 686 400			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									48 986 733			
В том числе, справочно:												
Дефлятор 2018г.-2019г. 6,8% ПЗ=1,068 (Поз. 1-13)									2 018 675			
Дефлятор 2019г.-2020г. 5,7% ПЗ=1,057 (Поз. 1-13)									1 807 190			
Дефлятор 2020г.-2021г. 5,2% ПЗ=1,052 (Поз. 1-13)									1 742 638			
Дефлятор 2021г.-2022г. 14,6% ПЗ=1,146 (Поз. 1-13)									5 147 215			
Дефлятор 2022г.-2023г. 5,8% ПЗ=1,058 (Поз. 1-13)									2 343 323			
Дефлятор 2023г.-2024г. 5,3% ПЗ=1,053 (Поз. 1-13)									2 265 508			
Дефлятор 2024г.-2025г. 4,8% ПЗ=1,048 (Поз. 1-13)									2 160 526			
Дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 5-13)									1 345 965			
Дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046 (Поз. 11-13)									469 293			
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-4 Дефлятор 2018г.-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г.-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г.-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г.-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г.-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г.-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г.-2025г. 4,8% ПЗ=1,048									17 911 380			
Итого Поз. 5-10 Дефлятор 2018г.-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г.-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г.-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г.-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г.-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г.-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г.-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046									20 404 040			
Итого Поз. 11-13 Дефлятор 2018г.-2019г. 6,8% ПЗ=1,068; дефлятор 2019г.-2020г. 5,7% ПЗ=1,057; дефлятор 2020г.-2021г. 5,2% ПЗ=1,052; дефлятор 2021г.-2022г. 14,6% ПЗ=1,146; дефлятор 2022г.-2023г. 5,8% ПЗ=1,058; дефлятор 2023г.-2024г. 5,3% ПЗ=1,053; дефлятор 2024г.-2025г. 4,8% ПЗ=1,048; дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046									10 671 313			
Итого									48 986 733			
в т.ч.												
ПНР с учетом дефлятора									4 766 979			
Оборудование с учетом дефлятора									30 953 828			
СМР с учетом дефлятора									13 266 926			
Итого с учетом дефлятора									48 986 733			
НДС 20%									9 797 346,60			
ВСЕГО по смете									58 784 079,60			

Составил: ведущий инженер сметчик _____ Головкина Т.А.

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель ТД _____ Долгих А.Е.