



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.29
(локальная смета)

ООО "ЕвразЭнергоТранс". Реконструкция ПС 110/6кВ "ОП-4 НКМК"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	
Сметная стоимость	133 766 547,60 руб.
строительных работ	111 472 123,00 руб.
Средства на оплату труда	руб.
Сметная трудоемкость	чел.час
Трудоzаtраты механизаторов	чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Проектные работы																
1	УНЦ(2018)-П2-07	Проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС): ячейка трансформатора, КРМ, напряжение 110-330 кВ	1 ед.	1	2 900 000,00				2 900 000							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													2 900 000			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													5 041 772			
Итого по разделу 1 Проектные работы													5 041 772,00			
Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г.																
2	УНЦ(2018)-П4-11-2	Ячейка двухобмоточного трансформатора Т 110/НН, мощность 40 МВА	1 ячейка	1	61 218 150,00				61 218 150							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц1-42-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										61 218 150		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										106 430 349		
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2029г.										106 430 349,00		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										64 118 150		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										111 472 123		
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-2												
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"										64 118 150		
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"										68 478 184		
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"										72 381 440		
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"										76 145 275		
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"										87 282 485		
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"										92 323 709		
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"										97 216 866		
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"										101 883 276		
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"										106 569 907		
в т.ч.										111 472 123		
ПИР с учетом дефлятора										5 041 772		
Оборудование с учетом дефлятора										74 501 246		
СМР с учетом дефлятора										31 929 105		
Итого с учетом дефлятора										111 472 123		
НДС 20%										22 294 424,60		
ВСЕГО по смете										133 766 547,60		

Составил: _____ [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Голованова Т.А.

Проверил: _____ [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Долгих А.Е.

