



ЭНЕРГОПРОММОНТАЖ

www.energoperm.com

ПРОЕКТИРОВАНИЕ · ПОСТАВКА · МОНТАЖ · СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РФ, 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д.7А, оф. 320, ИНН /КПП 5905235230 /590401001

ОГРН 1055902842797, р/с 40702810149090074933 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО

СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603

E-mail: office@energoperm.com

Тел./факс: +7 (342) 270-14-00

Исх. № 01-076/М от 30.01.2023г.

О направлении ТКП

И.о. директора филиала
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Матяшу К.С.

Уважаемый Константин Сергеевич!

В ответ на запрос, касательно возможности выполнения работ по **проектированию и реализации проекта по установке системы мониторинга однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) 6-10 кВ ПС 110/6 «Кислородная», ПС 110/6 «Прокатная»**, изучив техническое задание, предоставляем технико-коммерческое предложение:

№ п/п	Наименование Товаров, работ, услуг	Цена без НДС, руб.
1	ПИР	2 172 480,00
2	Оборудование	18 882 831,00
3	СМР ПНР	8 944 689,00
Итого, руб., без учета НДС:		30 000 000,00
Итого, руб., НДС 20%:		6 000 000,00
Итого, руб., с учетом НДС:		36 000 000,00

Срок оказания услуг:

- проектирование 01.05.2024г. – 10.09.2024г.;
- Срок поставки оборудования – 20.08.2024г. – 10.09.2024г.;
- СМР, ПНР – 10.09.2024г. – 25.10.2024г.

Условия оплаты за выполненные работы производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- аванс 30 % от общей стоимости договора;
- оставшиеся 70% - в течение 30 дней, согласно графику выполнения работ и подписания сторонами актов выполненных работ форм КС-2, справки КС-3.

Генеральный директор



А.А. Владимиров

Исп.: Дурягина А.В., менеджер отдела продаж
тел. (342) 270-14-00, доб. 208, +7 919 47 57 199, +7 922 303 43 70
e-mail: duryagina_a@energoperm.com

