

Гранд-СМЕТА

Заказчик

"Утвержден"

Генеральный директор ООО "ЕвразЭнергоТранс"

И.Н. Беспалов

Сводный сметный расчет в сумме 227 730 493,62 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

«1» _____ 2019 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"
(наименование организации)

Форма № 1

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 7

Строительство нового РП-6 кВ для потребителя со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом в цены по состоянию на 01.01.2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	проектных	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС-1	Строительство нового РП-6 кВ и дооборудование ЗРУ-6 кВ ОП-3 НКМК	24 833 016,03	41 539 867,20		66 372 883,23
2	ЛС-2	Новая кабельная эстакада от ОП-3 НКМК до РП-311	130 478 297,62			130 478 297,62
3	ЛС-3	Проектные (изыскательские) работы	14 534 092,61	9 069 840,00	3 895 618,80	14 920 220,00
		Стоимость в базисных ценах 2001г.	155 311 313,65	41 539 867,20	14 920 220,00	211 771 400,85
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	167 015 574,25	44 670 311,59	16 044 607,78	227 730 493,62
Пересчет в прогнозные цены на 01.01.2021 г. с применением индекса потребительских цен (ИПЦ), ИПЦ-2020/2019-1,034; ИПЦ-2021/2020-1,04;						

Составил: ведущий инженер-сметчик ОКСИР _____ Головкова Т.А.

Проверил: Начальник ОКСИР _____

Сурков А.В.