

Гранд-СМЕТА

Заказчик

"Утвержден"

Генеральный директор

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

И.Н. Беспалов



Сводный сметный расчет в сумме 186 836 047,61 руб.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование организации)

Форма № 1

Реконструкция ЛС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Составлена в текущих ценах без применения ИПЦ

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.			Общая сметная стоимость, руб.
			строительно-монтажных работ	оборудования	проектных работ	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Основные объекты строительства						
1	СибЭТС.025.18-АУЭ1.1.ЛС2 ЛС237	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - ПНР. I очередь	1 443 919,00			1 443 919,00
2	СибЭТС.025.18-АУЭ2.1.ЛС2 ЛС 258.2	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - ПНР. II очередь 1 этап	1 756 190,00			1 756 190,00
3	СибЭТС.025.18-АУЭ2.1.ЛС4 ЛС 258.4	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - ПНР. II очередь 3 этап	3 199 075,00			3 199 075,00
4	СибЭТС.025.18-АУЭ1.1.ЛС1 ЛС236	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - СМР. I очередь	92 794,00			92 794,00
5	СибЭТС.025.18-КМ2.1.ЛС1 ЛС 250	Металлоконструкции под оборудование ОРУ 110кВ. II очередь - 2,3,4 этапы....	1 397 652,86			1 397 652,86
6	СибЭТС.025.18-АУЭ2.1.ЛС1 ЛС 258.1	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - СМР. II очередь 1 этап	15 183,00			15 183,00

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
7	СибЭТС.025.18-АУЭ2.1.ЛС3 ЛС 258.3	Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии - СМР. II очередь 3 этап	145 193,00	512 570,00		657 763,00
8	СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС2 ЛС239	Автоматизированный технический учет электроэнергии - ПНР. I очередь	181 364,00			181 364,00
9	СибЭТС.025.18-АУЭ2.2.ЛС2 ЛС 259.2	Автоматизированный технический учет электроэнергии - ПНР. II очередь 1 этап	337 086,00			337 086,00
10	СибЭТС.025.18-АУЭ2.2.ЛС4 ЛС 259.4	Автоматизированный технический учет электроэнергии - ПНР. II очередь 3 этап	518 398,00			518 398,00
11	СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС1 ЛС238	Автоматизированный технический учет электроэнергии - СМР. I очередь	90 900,00			90 900,00
12	СибЭТС.025.18-АУЭ2.2.ЛС1 ЛС 259.1	Автоматизированный технический учет электроэнергии - СМР. II очередь 1 этап	93 480,00			93 480,00
13	СибЭТС.025.18-АУЭ2.2.ЛС3 ЛС 259.3	Автоматизированный технический учет электроэнергии - СМР. II очередь 3 этап	93 252,00			93 252,00
14	12/18-01	Демонтажные работы	686 942,20			686 942,20
15	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС1 ЛС 260.1	Демонтажные работы. II очередь - 1 этап	896 839,00			896 839,00
16	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС2 ЛС 260.2	Демонтажные работы. II очередь - 2,3,4 этапы	1 985 988,00			1 985 988,00
17	12/18-10	Доборудование ячеек и привязка к системам учета	470 946,36			470 946,36
18	12/18-12	Монтаж и неучтенная наладка одной ячейки КРУ	328 850,32			328 850,32
19	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС9 ЛС 264.1	Кабельные линии - СМР II очередь. 1 этап	957 190,00			957 190,00
20	СибЭТС.025.18-КМ2.2.ЛС1 ЛС 251	Металлоконструкции под оборудование ЗРУ 10кВ. II очередь - 1 этап	126 026,00			126 026,00
21	СибЭТС.025.18-КМ1.ЛС1 ЛС 233	Металлоконструкции под оборудование. I очередь	190 041,00			190 041,00
22	12/18-03	Монтаж и ПНР КРУ 10 кВ (12 шт)	5 075 647,02	19 562 893,80		24 638 540,82



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
23	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС3 ЛС 261.1	Монтаж оборудования ЗРУ-10кВ. II очередь - 1 этап	1 954 508,00	21 111 367,00		23 065 875,00
24	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС5 ЛС 262.1	Монтаж оборудования ОПУ. II очередь - 2,3,4 этап	272 106,00	6 969 894,00		7 242 000,00
25	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС7 ЛС 263.1	Монтаж оборудования ОРУ-110 кВ. Молниезащита и заземление. II очередь	8 789 655,00	41 407 756,00		50 197 411,00
26	СибЭТС.025.18-ЭН2.ЛС1 ЛС256	Наружное освещение. II очередь - 2,3,4 этапы	345 208,00	27 529,00		372 737,00
27	СибЭТС.025.18-ОВ.ЛС1 ЛС	Отопление и вентиляция. II очередь - 2,3,4 этапы	605 392,00	588 800,00		1 194 192,00
28	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС4 ЛС 261.2	ПНР ЗРУ-10 кВ. Испытание силового кабеля. II очередь - 1 этап	4 934 543,00			4 934 543,00
29	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС6 ЛС 262.2	ПНР оборудования ОПУ. II очередь - 2,3,4 этапы	1 523 023,00			1 523 023,00
30	СибЭТС.025.18-ЭП2.ЛС8 ЛС 263.2	ПНР оборудования ОРУ-110 кВ. Испытание силового кабеля. II очередь - 2,3...	1 390 821,00			1 390 821,00
31	12/18-07	Подключение оборудования - договорная	2 244 253,57			2 244 253,57
32	СибЭТС.025.18-ЭУ1.ЛС2 ЛС 241	Телемеханизация - ПНР. I очередь	110 808,00			110 808,00
33	СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС2 ЛС 257.2	Телемеханизация - ПНР. II очередь 1 этап	820 463,00			820 463,00
34	СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС4 ЛС 257.4	Телемеханизация - ПНР. II очередь 3 этап	357 289,00			357 289,00
35	СибЭТС.025.18-ЭУ1.ЛС1 ЛС 240	Телемеханизация - СМР. I очередь	267 333,00			267 333,00
36	СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1 ЛС 257.1	Телемеханизация - СМР. II очередь 1 этап	392 219,00	3 814 985,00		4 207 204,00
37	СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС3 ЛС 257.3	Телемеханизация - СМР. II очередь 3 этап	178 060,00			178 060,00
38	СибЭТС.025.18-ЭП1.ЛС2 ЛС 235	Установка оборудования - ПНР. I очередь	5 737 290,00			5 737 290,00

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
39	СибЭТС.025.18-ЭП1.ЛС1 ЛС 234	Установка оборудования - СМР. I очередь	5 989 816,00	22 754 797,00		28 744 613,00
40	12/18-06	Установка ТСН и ПНР	1 15 640,96	820 800,00		936 440,96
41	12/18-05	Установка и наладка ЩСН и СОПТ	1 056 082,64	2 371 101,69		3 427 184,33
42	СибЭТС.025.18-ГП1.ЛС1 249	Устройство площадки подстанции. II очередь - 2,3,4 этап	2 026 520,00			2 026 520,00
43	12/18-02	Устройство пола под оборудование	269 808,58			269 808,58
44	12/18-04	Шинный мост 10 кВ	283 412,00			283 412,00
45	СибЭТС.025.18-ЭО.ЛС1 ЛС 255	Электрическое освещение. II очередь -2,3,4 этапы	384 511,00	20 910,00		405 421,00
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		60 131 719,51	119 963 403,49		180 095 123,00

## Глава 2. Проектные работы

46	12/18-09	Проектирование систем АУЭ, ТМ			685 053,20	685 053,20
47	12/18-08б	Проектные работы по первой очереди реконструкции подстанции.			1 157 811,18	1 157 811,18
48	12/18-08а	Проектные работы по первой очереди реконструкции подстанции.			1 732 317,05	1 732 317,05
49	12/18-08в	Проектные работы и разработка рабочей документации по второй очереди реконструкции подстанции.			3 165 743,18	3 165 743,18
	Итого по Главе 2. "Прочие работы и затраты"				6 740 924,61	6 740 924,61
	Итого по Главе 1-2		60 131 719,51	119 963 403,49	6 740 924,61	186 836 047,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в базисных ценах 2001г.	5 627 149,50	26 192 882,86	1 760 032,54	33 580 064,89
		Итого по сводному расчету	60 131 719,51	119 963 403,49	6 740 924,61	186 836 047,61

Составил: Инженер-сметчик I категории ОКСИР

Еговецова М.Г.

Проверил: Начальник ОКСИР

Сурков А.В.