



# ЭНЕРГОПРОММОНТАЖ

www.energoperm.com

ПРОЕКТИРОВАНИЕ · ПОСТАВКА · МОНТАЖ · СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РФ, 614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д.7А, оф. 320, ИНН/КПП 5905235230/590401001  
ОГРН 1055902842797, р/с 40702810149090074933 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО  
СБЕРБАНКА РОССИИ, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603  
E-mail: office@energoperm.com  
Тел./факс: +7 (342) 270-14-00

Исх. № 01-078/М от 30.01.2023г.

О направлении ТКП

И.о. директора филиала  
ООО «ЕвразЭнергоТранс»  
Матяшу К.С.

Уважаемый Константин Сергеевич!

В ответ на запрос, касательно возможности выполнения работ по **проектированию и реализации проекта замены ПА (ВЧТО 450кГц) на ПС 110кВ Доменная, ПС 110кВ ПС НТМК**, изучив техническое задание, предоставляем технико-коммерческое предложение:

№ п/п	Наименование Товаров, работ, услуг	Цена без НДС, руб.
1	<b>ПИР</b>	1 170 000,00
2	<b>Оборудование</b>	3 240 000,00
3	<b>СМР ПНР</b>	3 940 000,00
Итого, руб., без учета НДС:		<b>8 350 000,00</b>
Итого, руб., НДС 20%:		<b>1 670 000,00</b>
Итого, руб., с учетом НДС:		<b>10 020 000,00</b>

Срок оказания услуг:

- проектирование 01.04.2024г. – 20.08.2024г.;
- Срок поставки оборудования – 15.08.2024г. – 10.09.2024г.;
- СМР, ПНР – 10.09.2024г. – 10.11.2024г.

Условия оплаты за выполненные работы производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- аванс 30 % от общей стоимости договора;
- оставшиеся 70% - в течение 30 дней, согласно графику выполнения работ и подписания сторонами актов выполненных работ форм КС-2, справки КС-3.

Генеральный директор



А.А. Владимиров

Исп.: Дурягина А.В., менеджер отдела продаж  
тел. (342) 270-14-00, доб. 208, +7 919 47 57 199, +7 922 303 43 70  
e-mail: duryagina\_a@energoperm.com

