
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 12 340,30 (1078,05) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 10 283,58 (898,37) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 181,61 (32,36) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 
область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Конструкции железобетонные 2 участок
 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-02-КЖ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2001 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-02-КЖ.ЛС1

3 169,60
662,44
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-014-08 1000 м3 
грунта

5,0098 1 5,0098

Прил.1.12 п.3.66

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 157,70 1,38 1 090,26 36,52 39 816,30

2 7 481,51 1,38 51 723,60 8,53 441 202,31

3 771,11 1,38 5 331,09 36,52 194 691,41

чел.-ч 16,83 1,38 116,3546089

чел.-ч 47,57 1,38 328,8763367

7 639,21 52 813,86 481 018,61

6 421,35 234 507,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5 907,64 215 747,09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2 953,82 107 873,55

61 675,32 804 639,25

2 ТССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 8767,15 1 8767,15 3,34 29 282,28 29 282,28

29 282,28 29 282,28

3 ТЕР01-01-033-05 1000 м3 
грунта

4,835692308 1,3 6,2864

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

2 529,94 1,15 3 831,13 8,53 32 679,54

3 67,76 1,15 489,86 36,52 17 889,69

чел.-ч 4,18 1,15 30,2187248

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Фундаменты
Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой в автомобили-
самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 
"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=Расчет / 1000

Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от 
мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2
Объем=Расчет / 1000 * 1,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 1 км I класс груза
Объем=5009,8*1,75

в т.ч. ОТм

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
529,94 3 831,13 32 679,54

489,86 17 889,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 450,67 16 458,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 225,34 8 229,26

4 507,14 57 367,31

4 ТЕР01-02-061-02 100 м3 
грунта

1,495384615 1,3 1,944

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 875,77 1,15 1 957,87 36,52 71 501,41

чел.-ч 97,2 1,15 217,30032

875,77 1 957,87 71 501,41

1 957,87 71 501,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 1 742,50 63 636,25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 783,15 28 600,56

4 483,52 163 738,22

5 ТЦ_02.4.03.01_42_42172047
69_14.12.2022_02

т 4421,245 1 4421,245 471,50 1,05646 250 833,09 8,78 2 202 314,49

250 833,09 2 202 314,49

6 ТЦ_02.4.03.01_42_42172047
69_14.12.2022_02

т 2947,497 1 2947,497 471,50 1,05646 167 222,08 8,78 1 468 209,83

167 222,08 1 468 209,83

7 ТЕР01-02-005-01 100 м3 
уплотненн
ого грунта

64,809 1 64,809

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 128,43 1,15 9 571,93 36,52 349 566,88

2 270,27 1,15 20 143,32 8,53 171 822,52

3 36,72 1,15 2 736,75 36,52 99 946,11

чел.-ч 12,53 1,15 933,8652855

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2
Объем=Расчет / 100 * 1,3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Щебень из доменного шлака фр.20-40 мм

Объем=0,6*4985,28*1,3*1,137

транспортные расходы МАТ=1,046

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

заготовительно-складские расходы МАТ=1,01

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1-2

Объем=(4985,28*1,3) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

заготовительно-складские расходы МАТ=1,01

Всего по позиции

Щебень из доменного шлака фр.5-20 мм

Объем=0,4*4985,28*1,3*1,137

транспортные расходы МАТ=1,046

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 3,04 1,15 226,572264

398,70 29 715,25 521 389,40

12 308,68 449 512,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 11 323,99 413 551,95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5 661,99 206 775,98

46 701,23 1 141 717,33

8 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,208 1 0,208

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 686,60 1,15 403,43 36,52 14 733,26

2 2 609,79 1,15 624,26 8,53 5 324,94

3 291,78 1,15 69,79 36,52 2 548,73

4 2 412,90 501,88 8,78 4 406,51

чел.-ч 180 1,15 43,056

чел.-ч 18 1,15 4,3056

6 709,29 1 529,57 24 464,71

473,22 17 281,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 482,68 17 627,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 274,47 10 023,55

2 286,72 52 115,89

9 ТССЦ-401-0003 м3 21,216 1 21,216 531,52 11 276,73 8,78 99 009,69

11 276,73 99 009,69

10 ТЕР06-01-005-04 100 м3 
бетона и 

железобет
она в деле

1,82 1 1,82

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 4 608,58 1,15 9 645,76 36,52 352 263,16

2 3 297,22 1,15 6 901,08 8,53 58 866,21

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
СП Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом
Всего по позиции

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Фундамент Фм1 - 69 шт.
Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,32*65) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Объем=(2,8*65) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 387,19 1,15 810,39 36,52 29 595,44

4 4 888,87 8 897,74 8,78 78 122,16

чел.-ч 453,6 1,15 949,3848

чел.-ч 23,96 1,15 50,14828

12 794,67 25 444,58 489 251,53

10 456,15 381 858,60

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 10 665,27 389 495,77

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 6 064,57 221 477,99

42 174,42 1 100 225,29

11 ТССЦ-401-0026 м3 184,73 1 184,73 565,21 104 411,24 8,78 916 730,69

104 411,24 916 730,69

12 ТССЦ-204-0109 т 3,497 1 3,497 6 921,43 24 204,24 8,78 212 513,23

24 204,24 212 513,23

13 ТССЦ-204-0037 т 3,497 1 3,497 1 027,50 3 593,17 8,78 31 548,03

3 593,17 31 548,03

14 ТССЦ-204-0002 т 0,936 1 0,936 6 080,76 5 691,59 8,78 49 972,16

5 691,59 49 972,16

15 ТССЦ-204-0035 т 0,936 1 0,936 1 233,45 1 154,51 8,78 10 136,60

1 154,51 10 136,60

16 ТЕР06-01-015-03 1 т 0,889 1 0,889

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 401,96 1,15 1 433,29 36,52 52 343,75

2 82,97 1,15 84,82 8,53 723,51

3 3,57 1,15 3,65 36,52 133,30

4 9 383,70 8 342,11 8,78 73 243,73

чел.-ч 128,62 1,15 131,494657

чел.-ч 0,22 1,15 0,224917

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=(53,8*65) / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

Объем=(53,8*65) / 1000

Всего по позиции

Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)
Объем=2,8*65*1,015

Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром 12 мм

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры
Объем=(4*3,42*65) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм
Объем=(14,4*65) / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм

Объем=(14,4*65) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
10 868,63 9 860,22 126 310,99

1 436,94 52 477,05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1 465,68 53 526,59

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 833,43 30 436,69

12 159,33 210 274,27

17 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

1,3 1 1,3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 493,05 1,15 737,11 36,52 26 919,26

2 19,59 1,15 29,29 8,53 249,84

3 1,30 1,15 1,94 36,52 70,85

4 1 430,26 191,49 8,78 1 681,28

чел.-ч 45,78 1,15 68,4411

чел.-ч 0,08 1,15 0,1196

659,94 957,89 28 850,38

739,05 26 990,11

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 753,83 27 529,91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 428,65 15 654,26

2 140,37 72 034,55

18 ТЕР06-01-013-02 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

1,3 1 1,3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 140,87 3,45 631,80 36,52 23 073,34

2 8,80 3,45 39,47 8,53 336,68

3 0,65 3,45 2,92 36,52 106,64

4 679,01 3 146,37 8,78 1 285,13

чел.-ч 13,08 3,45 58,6638

чел.-ч 0,04 3,45 0,1794

187,20 817,64 24 695,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство подливки толщиной  20 мм

Объем=(2*65) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Объем=(2*65) / 100

толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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634,72 23 179,98

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 647,41 23 643,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 368,14 13 444,39

1 833,19 61 783,12

19 ТССЦ-401-0087 м3 6,63 1 6,63 660,28 4 377,66 8,78 38 435,85

4 377,66 38 435,85

20 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

5,148 1 5,148

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 242,32 1,15 1 434,58 36,52 52 390,86

2 77,87 1,15 461,01 8,53 3 932,42

4 1 604,98 529,37 8,78 4 647,87

чел.-ч 21,2 1,15 125,50824

423,02 2 424,96 60 971,15

1 434,58 52 390,86

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 578,04 57 629,95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 989,86 36 149,69

4 992,86 154 750,79

21 ТССЦ-101-4725 кг 2470 1 2470 8,04 19 858,80 8,78 174 360,26

19 858,80 174 360,26

22 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,004 1 0,004

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 686,60 1,15 7,76 36,52 283,40

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс 
В20 (М250)

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Объем=2,652+3,978

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

Объем=(7,92*65) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Объем=19*2*65

Всего по позиции

Фундамент Фм2 - 1 шт.
Устройство бетонной подготовки

Объем=0,4 / 100

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 
(Техномаст)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 2 609,79 1,15 12,01 8,53 102,45

3 291,78 1,15 1,34 36,52 48,94

4 2 412,90 9,65 8,78 84,73

чел.-ч 180 1,15 0,828

чел.-ч 18 1,15 0,0828

6 709,29 29,42 470,58

9,10 332,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 9,28 338,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,28 192,76

43,98 1 002,33

23 ТССЦ-401-0003 м3 0,408 1 0,408 531,52 216,86 8,78 1 904,03

216,86 1 904,03

24 ТЕР06-01-005-04 100 м3 
бетона и 

железобет
она в деле

0,038 1 0,038

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 4 608,58 1,15 201,39 36,52 7 354,76

2 3 297,22 1,15 144,09 8,53 1 229,09

3 387,19 1,15 16,92 36,52 617,92

4 4 888,87 185,78 8,78 1 631,15

чел.-ч 453,6 1,15 19,82232

чел.-ч 23,96 1,15 1,047052

12 794,67 531,26 10 215,00

218,31 7 972,68

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 222,68 8 132,13

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 126,62 4 624,15

880,56 22 971,28

25 ТССЦ-401-0026 м3 3,857 1 3,857 565,21 2 180,01 8,78 19 140,49

2 180,01 19 140,49

26 ТССЦ-204-0109 т 0,065 1 0,065 6 921,43 449,89 8,78 3 950,03

449,89 3 950,03

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=3,8 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)
Объем=3,8*1,015

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром 12 мм
Объем=65,4 / 1000

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
27 ТССЦ-204-0037 т 0,065 1 0,065 1 027,50 66,79 8,78 586,42

66,79 586,42

28 ТССЦ-204-0002 т 0,023 1 0,023 6 080,76 139,86 8,78 1 227,97

139,86 1 227,97

29 ТССЦ-204-0035 т 0,023 1 0,023 1 233,45 28,37 8,78 249,09

28,37 249,09

30 ТЕР06-01-015-03 1 т 0,01 1 0,01

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 401,96 1,15 16,12 36,52 588,70

2 82,97 1,15 0,95 8,53 8,10

3 3,57 1,15 0,04 36,52 1,46

4 9 383,70 93,84 8,78 823,92

чел.-ч 128,62 1,15 1,47913

чел.-ч 0,22 1,15 0,00253

10 868,63 110,91 1 420,72

16,16 590,16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 16,48 601,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 9,37 342,29

136,76 2 364,97

31 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,022 1 0,022

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 493,05 1,15 12,47 36,52 455,40

2 19,59 1,15 0,50 8,53 4,27

3 1,30 1,15 0,03 36,52 1,10

4 1 430,26 3,24 8,78 28,45

Объем=65,4 / 1000

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм
Объем=22,8 / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм

Объем=22,8 / 1000

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры
Объем=(4*2,55) / 1000

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Устройство подливки толщиной  20 мм

Объем=2,2 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 45,78 1,15 1,158234

чел.-ч 0,08 1,15 0,002024

659,94 16,21 488,12

12,50 456,50

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 12,75 465,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 7,25 264,77

36,21 1 218,52

32 ТЕР06-01-013-02 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,022 1 0,022

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 140,87 3,45 10,69 36,52 390,40

2 8,80 3,45 0,67 8,53 5,72

3 0,65 3,45 0,05 36,52 1,83

4 679,01 3 2,48 8,78 21,77

чел.-ч 13,08 3,45 0,992772

чел.-ч 0,04 3,45 0,003036

187,20 13,84 417,89

10,74 392,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 10,95 400,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 6,23 227,49

31,02 1 045,45

33 ТССЦ-401-0087 м3 0,1122 1 0,1122 660,28 74,08 8,78 650,42

74,08 650,42

34 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,125 1 0,125

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 242,32 1,15 34,83 36,52 1 271,99

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01

Объем=2,2 / 100

толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс 
В20 (М250)
Объем=0,04488+0,06732

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

Объем=12,5 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 77,87 1,15 11,19 8,53 95,45

4 1 604,98 12,85 8,78 112,82

чел.-ч 21,2 1,15 3,0475

423,02 58,87 1 480,26

34,83 1 271,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 38,31 1 399,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 24,03 877,67

121,21 3 757,12

35 ТССЦ-101-4725 кг 60 1 60 8,04 482,40 8,78 4 235,47

482,40 4 235,47

36 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,0084 1 0,0084

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 686,60 1,15 16,29 36,52 594,91

2 2 609,79 1,15 25,21 8,53 215,04

3 291,78 1,15 2,82 36,52 102,99

4 2 412,90 20,27 8,78 177,97

чел.-ч 180 1,15 1,7388

чел.-ч 18 1,15 0,17388

6 709,29 61,77 987,92

19,11 697,90

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 19,49 711,86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 11,08 404,78

92,34 2 104,56

37 ТССЦ-401-0003 м3 0,8568 1 0,8568 531,52 455,41 8,78 3 998,50

455,41 3 998,50

38 ТЕР06-01-005-04 100 м3 
бетона и 

железобет
она в деле

0,088 1 0,088

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

М

Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,42*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 
(Техномаст)
Объем=30*2

Всего по позиции

Фундамент Фм3 - 4 шт.

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3
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Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 4 608,58 1,15 466,39 36,52 17 032,56

2 3 297,22 1,15 333,68 8,53 2 846,29

3 387,19 1,15 39,18 36,52 1 430,85

4 4 888,87 430,22 8,78 3 777,33

чел.-ч 453,6 1,15 45,90432

чел.-ч 23,96 1,15 2,424752

12 794,67 1 230,29 23 656,18

505,57 18 463,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 515,68 18 832,68

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 293,23 10 708,78

2 039,20 53 197,64

39 ТССЦ-401-0026 м3 8,932 1 8,932 565,21 5 048,46 8,78 44 325,48

5 048,46 44 325,48

40 ТССЦ-204-0109 т 0,134 1 0,134 6 921,43 927,47 8,78 8 143,19

927,47 8 143,19

41 ТССЦ-204-0037 т 0,134 1 0,134 1 027,50 137,69 8,78 1 208,92

137,69 1 208,92

42 ТССЦ-204-0002 т 0,048 1 0,048 6 080,76 291,88 8,78 2 562,71

291,88 2 562,71

43 ТССЦ-204-0035 т 0,048 1 0,048 1 233,45 59,21 8,78 519,86

59,21 519,86

44 ТЕР06-01-015-03 1 т 0,059 1 0,059

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 401,96 1,15 95,12 36,52 3 473,78

2 82,97 1,15 5,63 8,53 48,02

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=(4,4*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)
Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром 12 мм
Объем=(66,8*2) / 1000

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм

Объем=(24*2) / 1000

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

Объем=(66,8*2) / 1000

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм
Объем=(24*2) / 1000

Объем=(4*7,43*2) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ
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3 3,57 1,15 0,24 36,52 8,76

4 9 383,70 553,64 8,78 4 860,96

чел.-ч 128,62 1,15 8,726867

чел.-ч 0,22 1,15 0,014927

10 868,63 654,39 8 382,76

95,36 3 482,54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 97,27 3 552,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 55,31 2 019,87

806,97 13 954,82

45 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,044 1 0,044

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 493,05 1,15 24,95 36,52 911,17

2 19,59 1,15 0,99 8,53 8,44

3 1,30 1,15 0,07 36,52 2,56

4 1 430,26 6,48 8,78 56,89

чел.-ч 45,78 1,15 2,316468

чел.-ч 0,08 1,15 0,004048

659,94 32,42 976,50

25,02 913,73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 25,52 932,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 14,51 529,96

72,45 2 438,46

46 ТЕР06-01-013-02 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,044 1 0,044

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 140,87 3,45 21,38 36,52 780,80

2 8,80 3,45 1,34 8,53 11,43

3 0,65 3,45 0,10 36,52 3,65

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Устройство подливки толщиной  20 мм

Объем=(2,2*2) / 100

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01

Объем=(2,2*2) / 100

толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 679,01 3 4,95 8,78 43,46

чел.-ч 13,08 3,45 1,985544

чел.-ч 0,04 3,45 0,006072

187,20 27,67 835,69

21,48 784,45

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 21,91 800,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 12,46 454,98

62,04 2 090,81

47 ТССЦ-401-0087 м3 0,2244 1 0,2244 660,28 148,17 8,78 1 300,93

148,17 1 300,93

48 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,284 1 0,284

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 242,32 1,15 79,14 36,52 2 890,19

2 77,87 1,15 25,43 8,53 216,92

4 1 604,98 29,20 8,78 256,38

чел.-ч 21,2 1,15 6,92392

423,02 133,77 3 363,49

79,14 2 890,19

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 87,05 3 179,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 54,61 1 994,23

275,43 8 536,93

49 ТССЦ-101-4725 кг 125,6 1 125,6 8,04 1 009,82 8,78 8 866,22

1 009,82 8 866,22

50 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,0504 1 0,0504

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

М

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

Объем=(14,2*2) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс 
В20 (М250)
Объем=0,08976+0,13464

Всего по позиции

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 
(Техномаст)
Объем=31,4*2*2

Всего по позиции

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

Фундамент Фм4 - 14 шт.
Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,42*12) / 100

Страница 14



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 686,60 1,15 97,76 36,52 3 570,20

2 2 609,79 1,15 151,26 8,53 1 290,25

3 291,78 1,15 16,91 36,52 617,55

4 2 412,90 121,61 8,78 1 067,74

чел.-ч 180 1,15 10,4328

чел.-ч 18 1,15 1,04328

6 709,29 370,63 5 928,19

114,67 4 187,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 116,96 4 271,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 66,51 2 428,90

554,10 12 628,60

51 ТССЦ-401-0003 м3 5,1408 1 5,1408 531,52 2 732,44 8,78 23 990,82

2 732,44 23 990,82

52 ТЕР06-01-005-04 100 м3 
бетона и 

железобет
она в деле

0,492 1 0,492

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 4 608,58 1,15 2 607,53 36,52 95 227,00

2 3 297,22 1,15 1 865,57 8,53 15 913,31

3 387,19 1,15 219,07 36,52 8 000,44

4 4 888,87 2 405,32 8,78 21 118,71

чел.-ч 453,6 1,15 256,64688

чел.-ч 23,96 1,15 13,556568

12 794,67 6 878,42 132 259,02

2 826,60 103 227,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 2 883,13 105 291,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 1 639,43 59 871,92

11 400,98 297 422,93

53 ТССЦ-401-0026 м3 49,938 1 49,938 565,21 28 225,46 8,78 247 819,54

28 225,46 247 819,54

54 ТССЦ-204-0109 т 0,84 1 0,84 6 921,43 5 814,00 8,78 51 046,92

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

Всего по позиции

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Объем=(4,1*12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)
Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром 12 мм
Объем=(70*12) / 1000
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5 814,00 51 046,92

55 ТССЦ-204-0037 т 0,84 1 0,84 1 027,50 863,10 8,78 7 578,02

863,10 7 578,02

56 ТССЦ-204-0002 т 0,274 1 0,274 6 080,76 1 666,13 8,78 14 628,62

1 666,13 14 628,62

57 ТССЦ-204-0035 т 0,274 1 0,274 1 233,45 337,97 8,78 2 967,38

337,97 2 967,38

58 ТЕР06-01-015-03 1 т 0,122 1 0,122

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 401,96 1,15 196,69 36,52 7 183,12

2 82,97 1,15 11,64 8,53 99,29

3 3,57 1,15 0,50 36,52 18,26

4 9 383,70 1 144,81 8,78 10 051,43

чел.-ч 128,62 1,15 18,045386

чел.-ч 0,22 1,15 0,030866

10 868,63 1 353,14 17 333,84

197,19 7 201,38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 201,13 7 345,41

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 114,37 4 176,80

1 668,64 28 856,05

59 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,264 1 0,264

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 493,05 1,15 149,69 36,52 5 466,68

2 19,59 1,15 5,95 8,53 50,75

3 1,30 1,15 0,39 36,52 14,24

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

Объем=(70*12) / 1000

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры
Объем=(4*2,55*12) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Объем=(22,8*12) / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм

Объем=(22,8*12) / 1000

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Устройство подливки толщиной  20 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(2,2*12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 1 430,26 38,89 8,78 341,45

чел.-ч 45,78 1,15 13,898808

чел.-ч 0,08 1,15 0,024288

659,94 194,53 5 858,88

150,08 5 480,92

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 153,08 5 590,54

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 87,05 3 178,93

434,66 14 628,35

60 ТЕР06-01-013-02 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,264 1 0,264

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 140,87 3,45 128,30 36,52 4 685,52

2 8,80 3,45 8,02 8,53 68,41

3 0,65 3,45 0,59 36,52 21,55

4 679,01 3 29,72 8,78 260,94

чел.-ч 13,08 3,45 11,913264

чел.-ч 0,04 3,45 0,036432

187,20 166,04 5 014,87

128,89 4 707,07

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 131,47 4 801,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 74,76 2 730,10

372,27 12 546,18

61 ТССЦ-401-0087 м3 1,3464 1 1,3464 660,28 889,00 8,78 7 805,42

889,00 7 805,42

62 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

1,608 1 1,608

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01

Объем=(2,2*12) / 100

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс 
В20 (М250)
Объем=0,53856+0,80784

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

Объем=(13,4*12) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 242,32 1,15 448,10 36,52 16 364,61

2 77,87 1,15 144,00 8,53 1 228,32

4 1 604,98 165,35 8,78 1 451,77

чел.-ч 21,2 1,15 39,20304

423,02 757,45 19 044,70

448,10 16 364,61

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 492,91 18 001,07

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 309,19 11 291,58

1 559,55 48 337,35

63 ТССЦ-101-4725 кг 772,8 1 772,8 8,04 6 213,31 8,78 54 552,86

6 213,31 54 552,86

64 ТЕР06-01-001-01 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобет
она в деле

0,0126 1 0,0126

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 686,60 1,15 24,44 36,52 892,55

2 2 609,79 1,15 37,82 8,53 322,60

3 291,78 1,15 4,23 36,52 154,48

4 2 412,90 30,40 8,78 266,91

чел.-ч 180 1,15 2,6082

чел.-ч 18 1,15 0,26082

6 709,29 92,66 1 482,06

28,67 1 047,03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 29,24 1 067,97

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 16,63 607,28

138,53 3 157,31

65 ТССЦ-401-0003 м3 1,2852 1 1,2852 531,52 683,11 8,78 5 997,71

683,11 5 997,71

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

Всего по позиции

Фундамент Фм5 - 3 шт.
Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,42*3) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 
(Техномаст)
Объем=32,2*2*12

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
66 ТЕР06-01-005-04 100 м3 

бетона и 
железобет
она в деле

0,111 1 0,111

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 4 608,58 1,15 588,29 36,52 21 484,35

2 3 297,22 1,15 420,89 8,53 3 590,19

3 387,19 1,15 49,42 36,52 1 804,82

4 4 888,87 542,66 8,78 4 764,55

чел.-ч 453,6 1,15 57,90204

чел.-ч 23,96 1,15 3,058494

12 794,67 1 551,84 29 839,09

637,71 23 289,17

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 650,46 23 754,95

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 369,87 13 507,72

2 572,17 67 101,76

67 ТССЦ-401-0026 м3 11,2665 1 11,2665 565,21 6 367,94 8,78 55 910,51

6 367,94 55 910,51

68 ТССЦ-204-0109 т 0,21 1 0,21 6 921,43 1 453,50 8,78 12 761,73

1 453,50 12 761,73

69 ТССЦ-204-0037 т 0,21 1 0,21 1 027,50 215,78 8,78 1 894,55

215,78 1 894,55

70 ТССЦ-204-0002 т 0,047 1 0,047 6 080,76 285,80 8,78 2 509,32

285,80 2 509,32

71 ТССЦ-204-0035 т 0,047 1 0,047 1 233,45 57,97 8,78 508,98

57,97 508,98

72 ТЕР06-01-015-03 1 т 0,031 1 0,031

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

Объем=(3,7*3) / 100

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, 
класс В15 (М200)
Объем=11,1*1,015

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 
диаметром: 8 мм
Объем=(15,6*3) / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 
диаметром 12 мм
Объем=(70*3) / 1000

Всего по позиции

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм

Объем=(70*3) / 1000

Объем=(15,6*3) / 1000

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: при бетонировании со 
связями из арматуры
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 401,96 1,15 49,98 36,52 1 825,27

2 82,97 1,15 2,96 8,53 25,25

3 3,57 1,15 0,13 36,52 4,75

4 9 383,70 290,89 8,78 2 554,01

чел.-ч 128,62 1,15 4,585303

чел.-ч 0,22 1,15 0,007843

10 868,63 343,83 4 404,53

50,11 1 830,02

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 51,11 1 866,62

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 29,06 1 061,41

424,00 7 332,56

73 ТЕР06-01-013-01 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,06 1 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 493,05 1,15 34,02 36,52 1 242,41

2 19,59 1,15 1,35 8,53 11,52

3 1,30 1,15 0,09 36,52 3,29

4 1 430,26 8,84 8,78 77,62

чел.-ч 45,78 1,15 3,15882

чел.-ч 0,08 1,15 0,00552

659,94 44,21 1 331,55

34,11 1 245,70

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 34,79 1 270,61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 19,78 722,51

98,78 3 324,67

74 ТЕР06-01-013-02 100 м2 
подливки 

под 
оборудова

ние

0,06 1 0,06

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=(4*2,55*3) / 1000

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Всего по позиции

Устройство подливки толщиной  20 мм

Объем=(2*3) / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 06-01-013-01

Объем=(2*3) / 100

толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 140,87 3,45 29,16 36,52 1 064,92

2 8,80 3,45 1,82 8,53 15,52

3 0,65 3,45 0,13 36,52 4,75

4 679,01 3 6,76 8,78 59,35

чел.-ч 13,08 3,45 2,70756

чел.-ч 0,04 3,45 0,00828

187,20 37,74 1 139,79

29,29 1 069,67

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 29,88 1 091,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 16,99 620,41

84,61 2 851,26

75 ТССЦ-401-0087 м3 0,306 1 0,306 660,28 202,05 8,78 1 774,00

202,05 1 774,00

76 ТЕР08-01-003-07 100 м2 
изолируем

ой 
поверхнос

ти

0,39 1 0,39

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 242,32 1,15 108,68 36,52 3 968,99

2 77,87 1,15 34,92 8,53 297,87

4 1 604,98 40,10 8,78 352,08

чел.-ч 21,2 1,15 9,5082

423,02 183,70 4 618,94

108,68 3 968,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 119,55 4 365,89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 74,99 2 738,60

378,24 11 723,43

77 ТССЦ-101-4725 кг 187,2 1 187,2 8,04 1 505,09 8,78 13 214,69

1 505,09 13 214,69

835 362,39 7 982 427,35

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс 
В20 (М250)
Объем=0,1224+0,1836

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону

Объем=(13*3) / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
и работы в строительстве
Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 
(Техномаст)
Объем=31,2*2*3

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
898 373,21 10 283 583,27

42 153,84 1 539 458,26

40 988,79 1 496 912,11

22 022,03 804 243,81

179 674,64 2 056 716,65

1 078 047,85 12 340 299,92

418 055,17 3 670 524,32

Составил:

Проверил:

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.
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