
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 7 059,70 (982,87) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 191,59 (9,28) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 368,86 (10,1) тыс.руб.
монтажных работ 906,50 (36,76) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 4 785,00 (773,02) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Электротехническая часть
 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-ЭП

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-ЭП.ЛС1

868,06
36,57
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
О

Прайс лист компл. 4 1 4 1 078 906,00 697 192,89 6,19 4 315 624,00

697 192,89 4 315 624,00

1.1
О

Прайс лист шт 4 1 4 6,19

0,00 0,00

1.2
О

Прайс лист шт 4 1 4 6,19

0,00 0,00

1.3
О

Прайс лист шт 12 1 12 6,19

0,00 0,00

1.4
О

Прайс лист шт 4 1 4 6,19

0,00 0,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Дверь релейного отсека в ячейку КМ-1Ф с цифровым 
устройством релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ-
01-220-4I-4U-IO-0-0-0 УХЛ3.1, многофункциональным 
измерительным прибором ИРИС-МИ-120-100V-5A-
220V-RS-11, счетчиком СЭТ-4ТМ.03М.01 ~100В; 5А 
0,5S/1,0, коммутационной и светосигнальной 
аппаратурой, указательными и промежуточными 
реле, автоматическими выключателями

Всего по позиции

Выключатель вакуумный на номинальное 
напряжение 10 кВ, номинальный ток отключения 20 
кА, номинальный ток 1000 А, с межполюсным 
расстоянием 200 мм, выводы расположены в 
противоположную сторону от клеммного ряда 
вторичных цепей, климатическое исполнение У3, в 
составе: Блок управлениядля вакуумных 
выключателей серии VM без функции питания от 
вторичных цепей трансформаторов тока, 
номинальным напряжением = 220В

Всего по позиции

Ограничитель перенапряжения нелинейный, класс 
напряжения сети - 10 кВ, наибольшее длительно 
допустимое рабочее напряжение - 11,5 кВ, 
климатическое исполнение УХЛ, категория 
размещения 2  ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Оборудование
Комплект оборудования для ретрофита 4-х ячеек 6 кВ 
в составе:
Всего по позиции

Всего по позиции

Трансформатор тока однофазный с литой изоляцией 
с коэффициентом трансформации 500/5, класс 
точности вторичных обмоток 0,5S/0,5/10Р, 
номинальная вторичная нагрузка 10/10/20 ВА, 
односекундный ток термической стойкости 40 кА, ток 
динамической стойкости 102 кА

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1.5
О

Прайс лист шт 4 1 4 6,19

0,00 0,00

697 192,89

2
О

ТЦ_62.2.00.00_77_77227539
69_23.12.2022_02

шт 1 1 1 131 491,67 1,05 22 304,73 6,19 138 066,25

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.63.

МДС35 п.4.64.

22 304,73 138 066,25

3
О

ТЦ_62.2.00.00_50_77227539
69_21.12.2022_02

шт 1 1 1 83 325,00 1,05 14 134,29 6,19 87 491,25

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.63.

МДС35 п.4.64.

14 134,29 87 491,25

4
О

ТЦ_107_50_7728703202_14.
12.2022_02

шт 1 1 1 126 264,99 1,05 21 418,13 6,19 132 578,24

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.63.

МДС35 п.4.64.

21 418,13 132 578,24

57 857,15

5 ТЕРм08-01-026-01 1 шт. 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 448,53 1,35 2 422,06 36,52 88 453,63

2 303,96 1,35 1 641,38 8,53 14 000,97

Итого по разделу 1 Оборудование

Раздел 2. Материалы
Инверторный сварочный аппарат, предназначенный 
для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном (DC) и 
переменном (AC) токах, для ручной дуговой сварки 
(MMA) на постоянном (DC) и переменном (AC) токах 
(потребляемая мощность до 12,7 кВА)

Цена=157790/1.2

Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Трансформатор тока однофазный с литой изоляцией 
с коэффициентом трансформации 300/5, класс 
точности вторичных обмоток 0,5S/0,5/10Р, 
номинальная вторичная нагрузка 10/10/20 ВА, 
односекундный ток термической стойкости 40 кА, ток 
динамической стойкости 102 кА

Всего по позиции

Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Набор для разделки кабеля из сшитого поэлителена 
напряжением до 35 кВ
Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Генератор (дизельный или бензиновый) для 
подключения приборов для испытаний 
высоковольтного кабеля мощностью не менее 10 кВт, 
с возможностью подключения сварочного аппарата

Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ 
наружной установки с коридором обслуживания: с 
выключателем
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

Расходы на комплектацию оборудования ПЗ=1,005 (ОЗП=1,005; ЭМ=1,005; МАТ=1,005)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Монтажные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 19,45 1,35 105,03 36,52 3 835,70

4 43,64 174,56 8,78 1 532,64

чел.-ч 38,8 1,35 209,52

чел.-ч 1,2 1,35 6,48

796,13 4 238,00 103 987,24

2 527,09 92 289,33

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 451,28 89 520,65

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 288,82 47 067,56

7 978,10 240 575,45

6 ТЕРм08-01-059-02 1 шт. 4 1 4
Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 378,01 1,35 2 041,25 36,52 74 546,45

2 875,41 1,35 4 727,21 8,53 40 323,10

3 53,57 1,35 289,28 36,52 10 564,51

4 77,42 309,68 8,78 2 718,99

чел.-ч 32,7 1,35 176,58

чел.-ч 3,55 1,35 19,17

1 330,84 7 078,14 117 588,54

2 330,53 85 110,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 260,61 82 557,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1 188,57 43 406,59

10 527,32 243 552,76

7 ТЕРм08-01-015-01 1 компл. (3 
фазы)

4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 149,12 1,35 805,25 36,52 29 407,73

2 120,38 1,35 650,05 8,53 5 544,93

3 14,32 1,35 77,33 36,52 2 824,09

4 278,57 1 114,28 8,78 9 783,38

чел.-ч 12,9 1,35 69,66

чел.-ч 1,09 1,35 5,886

548,07 2 569,58 44 736,04

882,58 32 231,82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 856,10 31 264,87

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель масляный: МГГ с приводом
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разрядник вентильный напряжением: 35 кВ (ОПН 10 
кВ)
Объем=12/3

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3
% 51 51 450,12 16 438,23

3 875,80 92 439,14

8 ТЕРм08-01-053-01 1 шт. 8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 28,09 1,35 303,37 36,52 11 079,07

2 16,05 1,35 173,34 8,53 1 478,59

3 0,93 1,35 10,04 36,52 366,66

4 9,08 72,64 8,78 637,78

чел.-ч 2,43 1,35 26,244

чел.-ч 0,06 1,35 0,648

53,22 549,35 13 195,44

313,41 11 445,73

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 304,01 11 102,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 159,84 5 837,32

1 013,20 30 135,12

9 ТЕРм08-02-397-01 100 м 0,04 1 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 96,73 1,35 5,22 36,52 190,63

2 127,59 1,35 6,89 8,53 58,77

3 26,63 1,35 1,44 36,52 52,59

4 384,50 15,38 8,78 135,04

чел.-ч 8,56 1,35 0,46224

чел.-ч 2,17 1,35 0,11718

608,82 27,49 384,44

6,66 243,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,46 235,92

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,40 124,04

37,35 744,40

10 ТССЦ-509-2644 100 шт. 0,04 1 0,04 762,00 30,48 8,78 267,61

30,48 267,61

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
Объем=4+4

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(2*2) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм

Объем=4 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
11 ТЕРм08-03-573-04 1 шт. 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 28,23 1,35 38,11 36,52 1 391,78

2 43,33 1,35 58,50 8,53 499,01

3 3,79 1,35 5,12 36,52 186,98

4 3,52 3,52 8,78 30,91

чел.-ч 2,37 1,35 3,1995

чел.-ч 0,29 1,35 0,3915

75,08 100,13 1 921,70

43,23 1 578,76

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,93 1 531,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,05 805,17

164,11 4 258,27

12
О

ТЦ_101_47_7804526950_22.
12.2022_02

шт 1 1 1 3 791,23 1,04 636,98 6,19 3 942,88

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.64.

636,98 3 942,88

13 ТЕРм08-01-080-01 1 шт. 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 13,06 1,35 17,63 36,52 643,85

2 12,48 1,35 16,85 8,53 143,73

3 0,65 1,35 0,88 36,52 32,14

4 0,77 0,77 8,78 6,76

чел.-ч 1,13 1,35 1,5255

чел.-ч 0,04 1,35 0,054

26,31 35,25 794,34

18,51 675,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,95 655,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,44 344,75

62,64 1 794,80

14
О

ТЦ_101_50_7722330113_22.
12.2022_02

шт 1 1 1 62 194,45 1,04 10 449,47 6,19 64 682,23

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 
глубина: до 600х600х350 мм (шкаф СОЕВ)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф СОЕВ, в составе: Щит с монтажной панелью 
ЩМП 300x250x150мм IP65 серия ST DKC R5ST0391

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Прибор измерения и защиты, количество 
подключаемых концов: до 2 (Блок коррекции 
времени)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Блок коррекции времени ЭНКС-2-220-A2B1E2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.64.

10 449,47 64 682,23

15 ТЕРм10-01-039-06 1 шт. 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 20,50 1,35 27,68 36,52 1 010,87

4 0,41 0,41 8,78 3,60

чел.-ч 2 1,35 2,7

20,91 28,09 1 014,47

27,68 1 010,87

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 24,91 909,78

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 12,73 465,00

65,73 2 389,25

16
О

ТЦ_61.1.04.00_50_77223301
13_22.12.2022_02

шт 1 1 1 37 744,45 1,04 6 341,56 6,19 39 254,23

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.64.

6 341,56 39 254,23

17
О

ТЦ_61.1.04.00_50_77223301
13_22.12.2022_02

шт 1 1 1 3 229,45 1,04 542,59 6,19 3 358,63

МДС35 п.4.60.

МДС35 п.4.64.

542,59 3 358,63

18 ТЕРм10-06-068-16 1 сетевой 
элемент

1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 355,50 1,35 479,93 36,52 17 527,04

4 7,11 7,11 8,78 62,43

чел.-ч 20 1,35 27

362,61 487,04 17 589,47

479,93 17 527,04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. 

пп.51.1,51.3 (в ред. пр. № 
636/пр от 02.09.2021)

% 0 0

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. 

пп.51.1,51.3

% 0 0

Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места 
установки (Антенна GPS наружного исполнения)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

М

ЗТ

Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Программирование сетевого элемента и отладка его 
работы (мультиплексор, регенератор) (Настройка 
системы СОЕВ)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Антенна GPS наружного исполнения (длина фидера 
50м) с защитой
Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)

Всего по позиции

Кронштейн для наружного монтажа антенны GPS GPS-
КР-MINI

НР Оборудование связи (при составлении сметы 
необходимо задать вид работ: для городских сетей связи 
или междугородных линий связи)

СП Оборудование связи (при составлении сметы 
необходимо задать вид работ: для городских сетей связи 
или междугородных линий связи)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
487,04 17 589,47

19 ТЕРм08-01-081-01 1 шт. 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 13,06 1,35 17,63 36,52 643,85

2 12,48 1,35 16,85 8,53 143,73

3 0,65 1,35 0,88 36,52 32,14

4 1,03 1,03 8,78 9,04

чел.-ч 1,13 1,35 1,5255

чел.-ч 0,04 1,35 0,054

26,57 35,51 796,62

18,51 675,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 17,95 655,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,44 344,75

62,90 1 797,08

20 ТЦ_20.4.03.00_47_78100376
1260_22.12.2022_02

шт 1 1 1 374,99 1,06 45,27 8,78 397,49

45,27 397,49

21 ТЕРм08-01-068-02 100 м 0,2 1 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 745,62 1,35 201,32 36,52 7 352,21

2 307,63 1,35 83,06 8,53 708,50

3 101,92 1,35 27,52 36,52 1 005,03

4 197,24 39,45 8,78 346,37

чел.-ч 64,5 1,35 17,415

чел.-ч 8,3 1,35 2,241

1 250,49 323,83 8 407,08

228,84 8 357,24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 221,97 8 106,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 116,71 4 262,19

662,51 20 775,79

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов: до 2 (розетка для 
ручного генератора)
Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением: до 500 мм2
Объем=20 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Розетка для ручного генератора 434622.0119

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
22 ТССЦ-502-0620 м 20 1 20 11,60 232,00 8,78 2 036,96

232,00 2 036,96

23 ТЕРм08-01-087-03 1 т 0,01508 1 0,01508

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 719,03 1,35 14,64 36,52 534,65

2 661,55 1,35 13,47 8,53 114,90

3 28,21 1,35 0,57 36,52 20,82

4 12 909,59 194,68 8,78 1 709,29

чел.-ч 62,2 1,35 1,2662676

чел.-ч 1,74 1,35 0,0354229

14 290,17 222,79 2 358,84

15,21 555,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 14,75 538,81

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,76 283,29

245,30 3 180,94

24 ТССЦ-101-5184 т 0,01508 1 0,01508 5 023,63 75,76 8,78 665,17

75,76 665,17

25 ТЕРм08-02-472-07 100 м 0,2 1 0,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 240,69 1,35 64,99 36,52 2 373,43

2 104,41 1,35 28,19 8,53 240,46

3 4,05 1,35 1,09 36,52 39,81

4 106,23 21,25 8,78 186,58

чел.-ч 21,3 1,35 5,751

чел.-ч 0,25 1,35 0,0675

451,33 114,43 2 800,47

66,08 2 413,24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 64,10 2 340,84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 33,70 1 230,75

212,23 6 372,06

26 ТССЦ-101-2548 т 0,0252 1 0,0252 4 919,31 123,97 8,78 1 088,46

Шины алюминиевые

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Металлические конструкции
Объем=15,08/1000

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 
шириной полок 50-50 мм
Объем=15,08/1000

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 
основаниям: из полосовой стали сечением  160 мм2

Объем=20 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 40х4 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

123,97 1 088,46

27 ТЕРм08-02-405-02 100 м 0,04 1 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 377,87 1,35 20,40 36,52 745,01

2 119,83 1,35 6,47 8,53 55,19

3 3,73 1,35 0,20 36,52 7,30

4 88,90 3,56 8,78 31,26

чел.-ч 33,44 1,35 1,80576

чел.-ч 0,23 1,35 0,01242

586,60 30,43 831,46

20,60 752,31

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 19,98 729,74

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,51 383,68

60,92 1 944,88

28 ТССЦ-502-0427 т 0,000976 1 0,000976 61 023,54 59,56 8,78 522,94

59,56 522,94

29 ТССЦ-509-1590 100 шт. 0,24 1 0,24 450,00 108,00 8,78 948,24

108,00 948,24

30 ТЕРм08-02-405-01 100 м 2,4 1 2,4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 346,23 1,35 1 121,79 36,52 40 967,77

2 97,99 1,35 317,49 8,53 2 708,19

3 2,59 1,35 8,39 36,52 306,40

4 73,69 176,86 8,78 1 552,83

чел.-ч 30,64 1,35 99,2736

чел.-ч 0,16 1,35 0,5184

517,91 1 616,14 45 228,79

1 130,18 41 274,17

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 35 мм2
Объем=4 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

Объем=25,2/1000

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провода неизолированные медные гибкие для 
электрических установок и антенн марки: МГ, 
сечением 25 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2
Объем=(100+140) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

Объем=0,237*4*1,03/1000

Всего по позиции

Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25

Объем=24 / 100

Всего по позиции

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 1 096,27 40 035,94

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 576,39 21 049,83

3 288,80 106 314,56

31 ТЦ_21.2.03.05_47_78045269
50_22.12.2022_02

м 103 1 103 10,61 1,06 131,94 8,78 1 158,40

131,94 1 158,40

32 ТЦ_21.2.03.05_50_77218017
61_22.12.2022_02

м 144,2 1 144,2 17,91 1,06 311,80 8,78 2 737,58

311,80 2 737,58

33 ТЕР13-07-002-02 100 м2 
обезжирив

аемой 
поверхнос

ти

3,79 1 3,79

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 46,77 1,35 239,30 36,52 8 739,24

2 3,34 1,35 17,09 8,53 145,78

3 0,12 1,35 0,61 36,52 22,28

4 242,28 918,24 8,78 8 062,15

чел.-ч 4,45 1,35 22,768425

чел.-ч 0,01 1,35 0,051165

292,39 1 174,63 16 947,17

239,91 8 761,52

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 225,52 8 235,83

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 122,35 4 468,38

1 522,50 29 651,38

34 ТЕР13-06-004-01 1 м2 
обеспыли

ваемой 
поверхнос

ти

379 1 379

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод установочный гибкий ПуГВнг(A)-LS 1х1,5

Объем=140*1,03

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-
спиритом

Объем=100*1,03

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Провод установочный гибкий ПуГВнг(A)-LS 1х2,5

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=379 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Обеспыливание поверхности

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 1,03 1,35 527,00 36,52 19 246,04

2 0,28 1,35 143,26 8,53 1 222,01

чел.-ч 0,1 1,35 51,165

1,31 670,26 20 468,05

527,00 19 246,04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 495,38 18 091,28

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 268,77 9 815,48

1 434,41 48 374,81

35 ТЕР13-03-002-04 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

3,79 1 3,79

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 67,97 1,49 383,83 36,52 14 017,47

2 9,75 1,35 49,89 8,53 425,56

3 0,12 1,35 0,61 36,52 22,28

4 301,27 1 141,81 8,78 10 025,09

чел.-ч 5,31 1,49 29,986101

чел.-ч 0,01 1,35 0,051165

378,99 1 575,53 24 468,12

384,44 14 039,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 361,37 13 197,37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 196,06 7 160,27

2 132,96 44 825,76

36 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

3,79 1 3,79

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 41,75 2,97 469,95 36,52 17 162,57

2 6,54 2,7 66,92 8,53 570,83

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

Объем=379 / 100

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

Объем=379 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

на два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 0,12 2,7 1,23 36,52 44,92

4 391,44 2 2 967,12 8,78 26 051,31

чел.-ч 3,83 2,97 43,111629

чел.-ч 0,01 2,7 0,10233

439,73 3 503,99 43 784,71

471,18 17 207,49

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 442,91 16 175,04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 240,30 8 775,82

4 187,20 68 735,57

37 ТЕРм08-02-155-01 1 проход 
кабеля

1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 4,39 1,35 5,93 36,52 216,56

4 15,66 4,76 8,78 41,79

чел.-ч 0,38 1,35 0,513

9,15 10,69 258,35

5,93 216,56

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 5,75 210,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,02 110,45

19,46 578,86

38 ТЦ_12.1.02.00_50_77227539
69_22.12.2022_02

шт 1 1 1 1 519,99 1,06 183,51 8,78 1 611,19

183,51 1 611,19

39 ТЕРм08-02-147-10 100 м 
кабеля

2,52 1 2,52

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 162,76 1,35 553,71 36,52 20 221,49

2 82,07 1,35 279,20 8,53 2 381,58

3 3,24 1,35 11,02 36,52 402,45

4 39,99 100,77 8,78 884,76

чел.-ч 14,08 1,35 47,90016

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной массой

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Прокладка кабеля
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Пена противопожарная (огнестойкая 
однокомпонентная полиуретановая пена) Makroflex 
FR77

М

ЗТ

Объем=(109+91+52) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,2 1,35 0,6804

284,82 933,68 23 487,83

564,73 20 623,94

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 547,79 20 005,22

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 288,01 10 518,21

1 769,48 54 011,26

40 ТЕРм08-02-158-04 1 шт. 26 1 26

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 2,43 1,35 85,29 36,52 3 114,79

4 5,23 135,98 8,78 1 193,90

чел.-ч 0,21 1,35 7,371

7,66 221,27 4 308,69

85,29 3 114,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 82,73 3 021,35

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 43,50 1 588,54

347,50 8 918,58

41 ТЕРм08-03-574-01 100 жил 0,94 1 0,94

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 200,09 1,35 253,91 36,52 9 272,79

2 3,12 1,35 3,96 8,53 33,78

3 0,16 1,35 0,20 36,52 7,30

4 93,35 87,75 8,78 770,45

чел.-ч 16,8 1,35 21,3192

чел.-ч 0,01 1,35 0,01269

296,56 345,62 10 077,02

254,11 9 280,09

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 246,49 9 001,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 129,60 4 732,85

721,71 23 811,56

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до  
4
Объем=13*2

Объем=((3*5+4*4+4*4)*2) / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
42 ТССЦ-501-8606 1000 м 0,11118 1 0,11118 8 625,41 958,97 8,78 8 419,76

958,97 8 419,76

43 ТССЦ-501-1980 1000 м 0,05304 1 0,05304 17 296,59 917,41 8,78 8 054,86

917,41 8 054,86

44 ТЦ_21.1.08.05_47_78045269
50_16.12.2022_02

м 92,8 1 92,8 176,92 1,06 1 982,15 8,78 17 403,27

1 982,15 17 403,27

64 010,59

31 052,69 550 746,81

9 277,07 191 587,52

36 762,92 906 496,16

773 020,64 4 784 997,71

819 060,63 5 883 081,39
10 641,63 388 632,32

9 806,21 358 123,72

5 181,09 189 213,15

163 812,13 1 176 616,28

982 872,76 7 059 697,67

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и 
оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ 
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)

Объем=(109*1,02) / 1000

Объем=91*1,02

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Монтажные работы

Всего по позиции

Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с 
экраном, не распространяющие горение, с низким 
дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, 
марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5

Объем=(52*1,02) / 1000

Всего по позиции

Кабель симметричный парной скрутки для 
интерфейса RS-485 с пониженным дымо- и 
газовыделением предназначенный для групповой 
стационарной прокладки в системах 
распределённого сбора данных, с изоляцией из 
сплошного полиэтилена в общем экране из 
алюмолавсановой ленты с контактным проводником 
и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 
88-92% КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78

     Итого
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Монтажные работы

     Оборудование

  ВСЕГО по смете
          в том числе:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
2 654,67 23 307,93

75 827,75 469 373,71

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.
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