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0,049100 м3
грунта

ТЕР01-02-057-021

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 219,0639,5981,311,151 442,981
8,67791,15154чел.-ч

3 219,0681,311 442,98
3 219,0681,31
2 864,9672,378989%Пр/812-001.2-1

1 287,6232,524040%Пр/774-001.2

7 371,64186,20
0,049100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-012

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 778,7839,5944,931,15797,391
4,9869751,1588,5чел.-ч

1 778,7844,93797,39
1 778,7844,93
1 583,1139,998989%Пр/812-001.2-1

711,5117,974040%Пр/774-001.2

4 073,40102,89
0,049100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-013

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

286,6339,597,241,15128,431

Раздел 1. Демонтажные работы
Земляные работы

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=4,9 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=4,9 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=4,9 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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145,459,5515,231,15270,272
81,9539,592,071,1536,723

0,70606551,1512,53чел.-ч
0,1713041,153,04чел.-ч

432,0822,47398,70
368,589,31
339,098,579292%Пр/812-001.1-1

169,554,284646%Пр/774-001.1

940,7235,32

0,125100 мТЕРр67-3-14

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

513,8839,5912,981,1590,331
0,489,550,051,150,342
0,7939,590,021,150,163

1,385751,159,64чел.-ч
0,00143751,150,01чел.-ч

514,3613,0390,67
514,6713,00
468,3511,839191%Пр/812-101.0-1

247,046,244848%Пр/774-101.0

1 229,7531,10

0,03100 шт.ТЕРм08-03-596-075

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 990,6339,5975,540,693 649,221
3 942,819,55412,860,6919 944,852
1 358,7339,5934,320,691 658,123

9,370,0001 370,124
6,342480,69306,4чел.-ч
2,1174030,69102,29чел.-ч

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Демонтаж питающего кабеля
Демонтаж кабеля
Объем=12,5 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
СП Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
Всего по позиции

Демонтаж прожекторов (3 шт.)
Прожектор, отдельно устанавливаемый: на
стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт
Объем=3 / 100
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на
другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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6 933,44488,4024 964,19
4 349,36109,86
4 218,88106,569797%Пр/812-049.3-1

2 218,1756,035151%Пр/774-049.3

13 370,49650,99

1 006,50

11 комплект
(3 фазы)

ТЕРм08-01-130-016

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

54 131,4139,591 367,301,151 188,961
6 533,929,55684,181,15594,942
137,3839,593,471,153,023

1 237,509,37132,07132,074
105,42051,1591,67чел.-ч
0,28751,150,25чел.-ч

61 902,832 183,551 915,97
54 268,791 370,77
52 640,731 329,659797%Пр/812-049.3-1

27 677,08699,095151%Пр/774-049.3

142 220,644 212,29
0,351 тТЕРм08-01-087-037

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

11 457,7439,59289,411,15719,031
2 542,889,55266,271,15661,552
449,3539,5911,351,1528,213

42 337,039,374 518,3612 909,594
25,03551,1562,2чел.-ч
0,700351,151,74чел.-ч

56 337,655 074,0414 290,17
11 907,09300,76

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтаж оборудования
Блок выключателя колонкового элегазового 110 кВ

Распределительные устройства элегазовые
напряжением 220 кВ,: выключатель силовой

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=350/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ



Страница  5 

12111098765421 3
11 549,88291,749797%Пр/812-049.3-1

6 072,62153,395151%Пр/774-049.3

73 960,155 519,17
-40 343,859,37-4 305,6412 301,82-0,35тТССЦ-201-08438

-40 343,85-4 305,64

41 компл. (3
полюса)

ТЕРм08-01-011-069

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

102 945,4839,592 600,291,15565,281
60 897,969,556 376,751,151 386,252
30 717,0939,59775,881,15168,673
12 837,659,371 370,08342,524

224,941,1548,9чел.-ч
55,661,1512,1чел.-ч

176 681,0910 347,122 294,05
133 662,573 376,17
129 652,693 274,889797%Пр/812-049.3-1

68 167,911 721,855151%Пр/774-049.3

374 501,6915 343,85
0,81 тТЕРм08-01-087-0310

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

26 189,1839,59661,511,15719,031
5 812,429,55608,631,15661,552
1 027,3639,5925,951,1528,213
96 770,279,3710 327,6712 909,594

57,2241,1562,2чел.-ч
1,60081,151,74чел.-ч

128 771,8711 597,8114 290,17
27 216,54687,46

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Блок разъединителя 110 кВ
Разъединитель напряжением: 110 и 150 кВ, на ток
1000-3200 А с одним или двумя заземляющими
ножами

Объем=2+2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=4*200/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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26 400,04666,849797%Пр/812-049.3-1

13 880,44350,605151%Пр/774-049.3

169 052,3512 615,25
-92 214,489,37-9 841,4612 301,82-0,8тТССЦ-201-084311

-92 214,48-9 841,46

11 компл. (3
фазы)

ТЕРм08-01-006-0212

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

13 263,0539,59335,011,15291,311
6 870,089,55719,381,15625,552
1 830,2539,5946,231,1540,203
4 233,469,37451,81451,814

28,981,1525,2чел.-ч
2,8521,152,48чел.-ч

24 366,591 506,201 368,67
15 093,30381,24
14 640,50369,809797%Пр/812-049.3-1

7 697,58194,435151%Пр/774-049.3

46 704,672 070,43
0,321 тТЕРм08-01-087-0313

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 475,5139,59264,601,15719,031
2 324,959,55243,451,15661,552
410,9439,5910,381,1528,213

38 708,139,374 131,0712 909,594
22,88961,1562,2чел.-ч
0,640321,151,74чел.-ч

51 508,594 639,1214 290,17
10 886,45274,98
10 559,86266,739797%Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Блок трансформатора тока 110 кВ (трехфазный комплект)
Трансформатор тока напряжением: 110 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=320/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах
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5 552,09140,245151%Пр/774-049.3

67 620,545 046,09
-36 885,759,37-3 936,5812 301,82-0,32тТССЦ-201-084314

-36 885,75-3 936,58

11 компл. (3
фазы)

ТЕРм08-01-007-0215

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

12 999,7739,59328,361,15285,531
11 518,739,551 206,151,151 048,832
4 366,3839,59110,291,1595,903
4 103,039,37437,89437,894

28,4051,1524,7чел.-ч
7,4521,156,48чел.-ч

28 621,531 972,401 772,25
17 366,15438,65
16 845,17425,499797%Пр/812-049.3-1

8 856,74223,715151%Пр/774-049.3

54 323,442 621,60
0,31 тТЕРм08-01-087-0316

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

9 821,0939,59248,071,15719,031
2 179,609,55228,231,15661,552
385,2139,599,731,1528,213

36 288,899,373 872,8812 909,594
21,4591,1562,2чел.-ч
0,60031,151,74чел.-ч

48 289,584 349,1814 290,17
10 206,30257,80
9 900,11250,079797%Пр/812-049.3-1

5 205,21131,485151%Пр/774-049.3

63 394,904 730,73

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Блок трансформатора напряжения 110 кВ (трехфазный комплект)
Трансформатор напряжения: 110 кВ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=300/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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-34 580,459,37-3 690,5512 301,82-0,3тТССЦ-201-084317

-34 580,45-3 690,55

11 компл. (3
фазы)

ТЕРм08-01-015-0218

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

16 105,2139,59406,801,15353,741
11 691,789,551 224,271,151 064,582
4 201,2939,59106,121,1592,283
4 187,929,37446,95446,954

35,191,1530,6чел.-ч
6,7851,155,9чел.-ч

31 984,912 078,021 865,27
20 306,50512,92
19 697,31497,539797%Пр/812-049.3-1

10 356,32261,595151%Пр/774-049.3

62 038,542 837,14
0,21 тТЕРм08-01-087-0319

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

6 547,3939,59165,381,15719,031
1 453,139,55152,161,15661,552
256,9439,596,491,1528,213

24 192,599,372 581,9212 909,594
14,3061,1562,2чел.-ч
0,40021,151,74чел.-ч

32 193,112 899,4614 290,17
6 804,33171,87
6 600,20166,719797%Пр/812-049.3-1

3 470,2187,655151%Пр/774-049.3

42 263,523 153,82
-23 053,579,37-2 460,3612 301,82-0,2тТССЦ-201-084320

Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Блок ОПН 110 кВ
Разрядник вентильный напряжением: 110 кВ (ОПН
110 кВ)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=200/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
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-23 053,57-2 460,36

21 шт.ТЕРм08-01-017-0921
Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 504,8639,5963,271,1527,511
1 907,429,55199,731,1586,842
752,2139,5919,001,158,263

1 357,539,37144,8872,444
5,4741,152,38чел.-ч
1,2651,150,55чел.-ч

5 769,81407,88186,79
3 257,0782,27
3 159,3679,809797%Пр/812-049.3-1

1 661,1141,965151%Пр/774-049.3

10 590,28529,64
0,361 тТЕРм08-01-087-0322

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

11 785,1539,59297,681,15719,031
2 615,559,55273,881,15661,552
462,4139,5911,681,1528,213

43 546,619,374 647,4512 909,594
25,75081,1562,2чел.-ч
0,720361,151,74чел.-ч

57 947,315 219,0114 290,17
12 247,56309,36
11 880,13300,089797%Пр/812-049.3-1

6 246,26157,775151%Пр/774-049.3

76 073,705 676,86
-41 496,549,37-4 428,6612 301,82-0,36тТССЦ-201-084323

-41 496,54-4 428,66

Всего по позиции
Блок опорных изоляторов 110 кВ

Изолятор опорный напряжением: 110 кВ
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Металлические конструкции
Объем=2*180/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Шкафы обогрева и питания (ШОП, ШПП)
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21 шт.ТЕРм08-03-524-1024

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 134,3439,5979,171,1534,421
107,449,5511,251,154,892
14,6539,590,371,150,163
942,819,37100,6250,314

6,6471,152,89чел.-ч
0,0231,150,01чел.-ч

4 184,59191,0489,62
3 148,9979,54
3 054,5277,159797%Пр/812-049.3-1

1 605,9840,575151%Пр/774-049.3

8 845,09308,76
-691,609,37-73,8112 301,82-0,006тТССЦ-201-084325

-691,60-73,81

31 шт.ТЕРм08-03-545-0326

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 928,0339,59276,031,1580,011
169,999,5517,801,155,162
21,7739,590,551,150,163

2 763,789,37294,9698,324
24,151,157чел.-ч
0,03451,150,01чел.-ч

13 861,80588,79183,49

Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с
трехполюсным рубильником и тремя
предохранителями, или с тремя блоками
«предохранитель-выключатель», или с тремя
предохранителями, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А

Объем=1+1
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Ящик зажимов (ШЗН, ШЗТ, ШЗВ)
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на
конструкции на стене или колонне, количество
зажимов: до 32

Объем=1+1+1
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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10 949,80276,58
10 621,31268,289797%Пр/812-049.3-1

5 584,40141,065151%Пр/774-049.3

30 067,51998,13
-1 729,059,37-184,5312 301,82-0,015тТССЦ-201-084327

-1 729,05-184,53
1461 зажимТЕРм08-03-545-0428

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

6 846,6939,59172,941,151,031
492,499,3752,560,364

15,1111,150,09чел.-ч
7 339,18225,501,39
6 846,69172,94
6 641,29167,759797%Пр/812-049.3-1

3 491,8188,205151%Пр/774-049.3

17 472,28481,45

21 пролет (3
фазы)

ТЕРм08-01-022-0129

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

61 683,9939,591 558,071,15677,421
4 783,319,55500,871,15217,772
1 498,0939,5937,841,1516,453
10 147,719,371 083,00541,504

134,781,1558,6чел.-ч
3,0361,151,32чел.-ч

76 615,013 141,941 436,69
63 182,081 595,91
61 286,621 548,039797%Пр/812-049.3-1

32 222,86813,915151%Пр/774-049.3

ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции
За каждый последующий зажим сверх 32
добавлять к расценке 08-03-545-03
Объем=1*(120-32)+1*(90-32)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Ошиновка 110 кВ жесткая

Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ,
напряжение: 110 кВ
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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170 124,495 503,88

71 спуск,
петля или
перемычка
(3 фазы)

ТЕРм08-01-023-0130

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

17 611,2239,59444,841,1555,261
6 273,209,55656,881,1581,602
6 922,3139,59174,851,1521,723
138,399,3714,772,114

38,4791,154,78чел.-ч
14,3291,151,78чел.-ч

24 022,811 116,49138,97
24 533,53619,69
23 797,52601,109797%Пр/812-049.3-1

12 512,10316,045151%Пр/774-049.3

60 332,432 033,63
36 078,819,373 850,4636 410,970,10575тТССЦ-502-032431

36 078,813 850,46
5 488,209,37585,723 254,000,18100 шт.ТССЦ-509-595632

5 488,20585,72
3 954,519,37422,043 517,000,12100 шт.ТССЦ-509-596333

3 954,51422,04
5 821,029,37621,24103,546шт.ТССЦ-509-594034

5 821,02621,24
4 152,979,37443,2273,876шт.ТССЦ-509-605535

4 152,97443,22

50 683,81

Всего по позиции
Ошиновка 110 кВ гибкая

Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до
300 мм2, количество проводов в фазе - 1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Провода неизолированные для воздушных линий
электропередачи из стальных оцинкованных
проволок 1 группы и алюминиевых проволок
марки: АС, сечением 185/24 мм2

(Материалы для монтажных работ)
Объем=150*0,705/1000
Всего по позиции
Зажим аппаратный прессуемый: А2А-185-2
(Материалы для монтажных работ)
Объем=18 / 100
Всего по позиции
Зажим аппаратный прессуемый: А4А-185-2
(Материалы для монтажных работ)
Объем=12 / 100
Всего по позиции
Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции
Зажим опорный: 2АА-4-3
(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции

Итого по разделу 2 Монтаж оборудования
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3 090 000,006,33488 151,663 090 000,001шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.
11.2023_01
КА п.15.1

36
О

3 090 000,00488 151,66

488 151,66

3 618 912,006,33571 708,061 809 456,002шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.
11.2023_01
КА п.16.1

37
О

3 618 912,00571 708,06
3 376 032,006,33533 338,391 688 016,002шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.

11.2023_01
КА п.17.1

38
О

3 376 032,00533 338,39
3 164 119,206,33499 860,851 054 706,403шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.

11.2023_01
КА п.18.1

39
О

3 164 119,20499 860,85
2 859 912,006,33451 802,84953 304,003шт.ТЦ_101_77_7751030869_15

.11.2023_01
КА п.19.1

40
О

2 859 912,00451 802,84
576 840,006,3391 127,96576 840,001шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.

11.2023_01
КА п.20.1

41
О

576 840,0091 127,96
888 940,806,33140 432,99444 470,402шт.ТЦ_101_77_7719251119_30.

11.2023_01
КА п.22.1

42
О

888 940,80140 432,99
70 334,006,3311 111,2270 334,001штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.21.1

43
О

70 334,0011 111,22
73 774,806,3311 654,7973 774,801штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.23.1

44
О

73 774,8011 654,79

Раздел 3. Оборудование из спецификации
Выключатель ВГТ-110 с опорными конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции

Итого по разделу 3 Оборудование из спецификации
Раздел 4. Оборудование

Разъединители РГНП.2-110/40/1000 УХЛ1 с
опорными конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции
Разъединители РГНП.1а-110/40/1000 УХЛ1 с
опорными конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции
Трансформатор ТОГФ-110 с опорными
конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции
Трансформатор НАМИ-110

(Оборудование)
Всего по позиции
Шинная опора с ОПН с опорными конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции
Шинная опора с опорными конструкциями

(Оборудование)
Всего по позиции
Шкаф обогрева приводов (ШОП)

(Оборудование)
Всего по позиции
Шкаф питания приводов (ШПП)

(Оборудование)
Всего по позиции
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166 625,806,3326 323,19166 625,801штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.24.1

45
О

166 625,8026 323,19
93 508,806,3314 772,3293 508,801штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.25.1

46
О

93 508,8014 772,32
119 036,506,3318 805,13119 036,501штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.26.1

47
О

119 036,5018 805,13
990 658,946,33156 502,20990 658,941штТЦ_101_54_5406798157_27

.10.2023_01
КА п.21.1

48
О

990 658,94156 502,20

2 527 439,94

1,78100 м3
грунта

ТЕР01-02-057-0249

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

116 940,1539,592 953,781,151 442,981
315,2381,15154чел.-ч

116 940,152 953,781 442,98
116 940,152 953,78
104 076,732 628,868989%Пр/812-001.2-1

46 776,061 181,514040%Пр/774-001.2

267 792,946 764,15
1,510 шт.ТЕРм08-02-471-0450

Шкаф зажимов ШЗН-1В

(Оборудование)
Всего по позиции
Шкаф зажимов трансформатора тока ЯЗ-90

(Оборудование)
Всего по позиции
Шкаф зажимов ШЗВ -120

(Оборудование)
Всего по позиции
Комплект ошиновки

(Оборудование)
Всего по позиции

Итого по разделу 4 Оборудование
Раздел 5. Заземление

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=178 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из круглой стали
диаметром: 16 мм
Объем=(4+11) / 10
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

6 397,7439,59161,601,1593,681
1 048,409,55109,781,1563,642
155,1939,593,921,152,273
456,699,3748,7432,494

14,300251,158,29чел.-ч
0,24151,150,14чел.-ч

7 902,83320,12189,81
6 552,93165,52
6 356,34160,559797%Пр/812-049.3-1

3 341,9984,425151%Пр/774-049.3

17 601,16565,09
4,65100 мТЕРм08-02-472-0151

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

45 453,6739,591 148,111,15214,701
3 486,999,55365,131,1568,282
480,6239,5912,141,152,273

1 434,369,37153,0832,924
101,60251,1519чел.-ч
0,748651,150,14чел.-ч

50 375,021 666,32315,90
45 934,291 160,25
44 556,261 125,449797%Пр/812-049.3-1

23 426,49591,735151%Пр/774-049.3

118 357,773 383,49
92 126,229,379 832,0488 924,921,036т08.3.04.02-0096

1322
52

92 126,229 832,04
0,06100 мТЕРм08-02-472-0253

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Заземлитель горизонтальный из стали: круглой
диаметром 12 мм
Объем=465 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=(4*10+11*6+465*2)/1000
Всего по позиции
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой
сечением 160 мм2
Объем=6 / 100
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

512,2939,5912,941,15187,581
61,419,556,431,1593,242
9,9039,590,251,153,573
30,559,373,2654,414

1,14541,1516,6чел.-ч
0,015181,150,22чел.-ч

604,2522,63335,23
522,1913,19
506,5212,799797%Пр/812-049.3-1

266,326,735151%Пр/774-049.3

1 377,0942,15
694,249,3774,0973 698,470,00942т08.3.07.01-0071

1448
54

694,2474,09
0,110 шт.ТЕРм08-02-471-0155

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

550,3039,5913,901,15120,911
80,229,558,401,1573,032
13,8639,590,351,153,083
29,619,373,1631,614

1,23051,1510,7чел.-ч
0,021851,150,19чел.-ч

660,1325,46225,55
564,1614,25
547,2413,829797%Пр/812-049.3-1

287,727,275151%Пр/774-049.3

1 495,0946,55
455,669,3748,6392 992,800,0049т08.3.08.02-0052

1415
56

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером
5х40 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=6*1,57/1000
Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из угловой стали
размером: 50х50х5 мм
Объем=1 / 10
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Сталь угловая равнополочная, марка стали
ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=(1*3,77+1*1,13)/1000
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455,6648,63
35,279,373,76244,930,144кг01.7.15.03-0033

1786
57

35,273,76
1,78100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0158

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

64 621,1739,591 632,261,15797,391
181,15951,1588,5чел.-ч

64 621,171 632,26797,39
64 621,171 632,26
57 512,841 452,718989%Пр/812-001.2-1

25 848,47652,904040%Пр/774-001.2

147 982,483 737,87
1,78100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0159

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 408,2139,59262,901,15128,431
5 283,449,55553,241,15270,272
2 975,9839,5975,171,1536,723

25,648911,1512,53чел.-ч
6,222881,153,04чел.-ч

15 691,65816,14398,70
13 384,19338,07
12 313,45311,029292%Пр/812-001.1-1

6 156,73155,514646%Пр/774-001.1

34 161,831 282,67

25 780,49

Всего по позиции
Болты с гайками и шайбами оцинкованные,
диаметр 10 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=3*0,025+3*0,016+3*0,004+3*0,003
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=178 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=178 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Итого по разделу 5 Заземление
Раздел 6. Освещение
Монтаж демонтированных прожекторов (3 шт.)
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0,03100 шт.ТЕРм08-03-596-0560

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

4 502,9739,59113,741,153 296,691
5 841,839,55611,711,1517 730,592
2 009,5939,5950,761,151 471,383
383,149,3740,891 363,074

9,54961,15276,8чел.-ч
3,1315651,1590,77чел.-ч

10 727,94766,3422 390,35
6 512,56164,50
6 317,18159,579797%Пр/812-049.3-1

3 321,4183,905151%Пр/774-049.3

20 366,531 009,81
11 шт.ТЕРм08-03-545-0261

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 690,1439,5967,951,1559,091
29,329,553,071,152,672
917,429,3797,9197,914

5,94551,155,17чел.-ч
3 636,88168,93159,67
2 690,1467,95
2 609,4465,919797%Пр/812-049.3-1

1 371,9734,655151%Пр/774-049.3

7 618,29269,49
58,659,376,2658,651шт.ТЦ_05.9.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.22.1

62

58,656,26

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на
кронштейне, установленном на опоре, с лампой
мощностью 500 Вт

Объем=3 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и
проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на
конструкции на стене или колонне, количество
зажимов: до 20

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Коробка распаечная КЗНС-16 УХЛ1

(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции
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876,369,3793,5392 992,800,009424т08.3.08.02-0052
1415

63

876,3693,53
185,039,3719,7574 457,800,002485т08.3.07.01-0038

1459
64

185,0319,75
425,109,3745,37229,041,856кг01.7.15.03-0034

1787
65

425,1045,37
1 273,719,37135,9390 462,340,01408т08.3.05.02-0056

1364
66

1 273,71135,93
1 926,909,37205,65214,109м20.2.08.05-0015

7850
67

1 926,90205,65

0,018100 м2
окрашивае

мой
поверхнос

ти

ТЕР13-03-002-0468

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

55,8239,591,411,1567,971
1,919,550,201,159,752

39,590,001,150,123
50,799,375,42301,274

0,1099171,155,31чел.-ч
0,0002071,150,01чел.-ч

108,527,03378,99
55,821,41
52,471,339494%Пр/812-013.0-1

28,470,725151%Пр/774-013.0

Материалы для кронштейнов К-1, К-2
Сталь угловая равнополочная, марка стали
ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=3,8*2,48/1000
Всего по позиции
Сталь полосовая 30х5 мм, марка Ст3сп

(Материалы для монтажных работ)
Объем=3,5*0,71/1000
Всего по позиции
Болты с гайками и шайбами оцинкованные,
диаметр 12 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=2*0,685+18*0,015+36*0,006
Всего по позиции
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной
4,0 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=2*7,04/1000
Всего по позиции
Профиль монтажный

(Материалы для монтажных работ)
Объем=3*3
Всего по позиции

Окраска кронштейнов К-1, К-2
Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=1,8 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
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189,469,08

0,018100 м2
окрашивае

мой
поверхнос

ти

ТЕР13-03-004-2669

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

68,4939,591,732,341,751
2,589,550,272,36,542

39,590,002,30,123
132,029,3714,092391,444

0,1585622,33,83чел.-ч
0,0004142,30,01чел.-ч

203,0916,09439,73
68,491,73
64,381,639494%Пр/812-013.0-1

34,930,885151%Пр/774-013.0

302,4018,60

0,245100 м
кабеля

ТЕРм08-02-147-1070

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 815,6039,5945,861,15162,761
220,809,5523,121,1582,072
36,0339,590,911,153,243
91,839,379,8039,994

3,967041,1514,08чел.-ч
0,056351,150,2чел.-ч

2 128,2378,78284,82
1 851,6346,77
1 796,0845,379797%Пр/812-049.3-1

944,3323,855151%Пр/774-049.3

4 868,64148,00

Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=1,8 / 100
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
Всего по позиции

Монтаж кабеля (в т.ч. демонтированный питающий кабель 12,5 м)
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м
кабеля: до 1 кг

Объем=(9+3+12,5) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 849,549,37197,3921 931,820,0091000 мТССЦ-501-850871

1 849,54197,39
232,849,3724,858 282,440,0031000 мТССЦ-501-848372

232,8424,85
928,209,3799,06928,201уп.ТЦ_05.2.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.23.1

73

928,2099,06
0,1100 шт.ТЕРм08-02-144-0274

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

547,5339,5913,831,15120,221
2,259,370,242,404

1,1961,1510,4чел.-ч
549,7814,07122,62
547,5313,83
531,1013,429797%Пр/812-049.3-1

279,247,055151%Пр/774-049.3

1 360,1234,54
0,18100 шт.ТЕРм08-02-144-0175

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5
и сечением 4 мм2

(Материалы для монтажных работ)
Объем=9 / 1000
Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3
и сечением 2,5 мм2

(Материалы для монтажных работ)
Объем=3 / 1000
Всего по позиции
Хомут кабельный морозостойкий 7,6х200 мм (уп.
100 шт.)

(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением: до 6 мм2
Объем=(5*1*2) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Присоединение к зажимам жил проводов или
кабелей сечением: до 2,5 мм2
Объем=(3*3*2) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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909,3839,5922,971,15110,981
3,759,370,402,224

1,98721,159,6чел.-ч
913,1323,37113,20
909,3822,97
882,1022,289797%Пр/812-049.3-1

463,7811,715151%Пр/774-049.3

2 259,0157,36

2 374,67

1 003 906,6954 486,41
464 044,6212 167,88

1 543 828,3567 677,59
19 088 694,843 015 591,60
21 096 567,813 095 437,07

703 268,8217 763,80
666 523,7616 835,65
337 442,528 523,41

2 007 872,9779 845,47
77 704,683 090,02

2 085 577,6582 935,49
21 174 272,493 098 527,09
4 234 854,50619 705,42

25 409 126,993 718 232,51

986,85105,32
19 088 694,843 015 591,60

Составил:

Проверил:

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итого по разделу 6 Освещение
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3*0,9 3,87%
Итого
Итого с оборудованием
НДС 20%

ВСЕГО по смете
в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН

(Кискина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Головкова Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


