
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 11 555,00 (986,4) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 9 629,17 (822) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 168,10 (31,99) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 
область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Конструкции металлические
 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-06-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2001 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-06-КМ.ЛС

2 803,93
232,08
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-02-019-01 1 т 
конструкци

й

45,46 1 45,46

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 512,69 1,15 26 802,92 36,52 978 842,64

2 906,21 1,15 47 375,75 8,53 404 115,15

3 68,15 1,15 3 562,81 36,52 130 113,82

4 361,57 16 436,97 8,78 144 316,60

чел.-ч 44,35 1,15 2318,57365

чел.-ч 4,04 1,15 211,20716

1 780,47 90 615,64 1 527 274,39

30 365,73 1 108 956,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 28 240,13 1 031 329,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 18 826,75 687 553,01

137 682,52 3 246 156,91

2 ТЦ_07.2.07.04_54_54044838
10_12.12.2022_01

тн 45,46 1 45,46 112 512,00 1,01 588 376,25 8,78 5 165 943,48

588 376,25 5 165 943,48

3 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

20,2 1 20,2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 41,75 2,3 1 939,71 36,52 70 838,21

2 6,54 2,3 303,85 8,53 2 591,84

3 0,12 2,3 5,58 36,52 203,78

4 391,44 2 15 814,18 8,78 138 848,50

чел.-ч 3,83 2,3 177,9418

чел.-ч 0,01 2,3 0,4646

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Кабельная эстакада участок №6
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 
одноярусных

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=2020 / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Конструкции металлические

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
439,73 18 057,74 212 278,55

1 945,29 71 041,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 1 828,57 66 779,47

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 992,10 36 231,41

20 878,41 315 289,43

4 ТЕР09-04-002-01 100 м2 
покрытия

6,8 1 6,8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 373,11 1,15 2 917,72 36,52 106 555,13

2 611,39 1,15 4 781,07 8,53 40 782,53

3 44,97 1,15 351,67 36,52 12 842,99

4 190,54 1 103,78 8,78 9 691,19

чел.-ч 35,5 1,15 277,61

чел.-ч 2,61 1,15 20,4102

1 146,82 8 802,57 157 028,85

3 269,39 119 398,12

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 3 040,53 111 040,25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 2 027,02 74 026,83

13 870,12 342 095,93

5 ТССЦ-101-3830 т 5,957 1 5,957 8 911,25 53 084,32 8,78 466 080,33

53 084,32 466 080,33

6 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_01

шт 4700 1 4700 8,00 1,05646 4 524,25 8,78 39 722,90

4 524,25 39 722,90

7 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_01

шт 2350 1 2350 5,00 1,05646 1 413,83 8,78 12 413,41

1 413,83 12 413,41

8 ТЕР15-07-001-01 100 м 10,8 1 10,8

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Навес Н1

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м

Объем=680 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Объем=(680*8,76) / 1000

Всего по позиции

ON-55038T Шуруп ON-5.5*38/15мм с шайбой EPDM

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7

Герметизация противопожарных дверей, ворот, 
противодымных клапанов, фланцевых соединений 
воздуховодов, термоуплотнительной лентой  ЛТСМ-1

Всего по позиции

OCW-48019T Шуруп OCW-4.8*19мм с шайбой EPDM

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 26,16 1,15 324,91 36,52 11 865,71

4 1 361,40 144,72 8,78 1 270,64

чел.-ч 2,4 1,15 29,808

39,56 469,63 13 136,35

324,91 11 865,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 324,91 11 865,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 159,21 5 814,20

953,75 30 816,26

9 ТЦ_12.1.02.00_50_77227539
69_22.12.2022_02

рул 36 1 36 280,00 1,05646 1 212,88 8,78 10 649,12

1 212,88 10 649,12

766 557,11 7 604 527,38

821 996,33 9 629 167,77

35 905,32 1 311 262,28

33 434,14 1 221 014,94

22 005,08 803 625,45

164 399,27 1 925 833,55

986 395,60 11 555 001,32

595 527,21 5 228 728,91

Составил:

Проверил:

Объем=1080 / 100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

М

Всего по позиции

Двухсторонняя полимерная самоклеющая лента 
"Линотерм" 3х30 (рул. 30м)
Объем=1080/30

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.
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