
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 2 988,42 (255,85) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 2 490,35 (213,2) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 299,16 (8,19) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 
область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-03-КМ.ЛС
Конструкции металлические

 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-03-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2001 (01.01.2000)

711,41
60,48
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-02-019-01 1 т 
конструкци

й

12,99 1 12,99

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 512,69 1,15 7 658,82 36,52 279 700,11

2 906,21 1,15 13 537,42 8,53 115 474,19

3 68,15 1,15 1 018,06 36,52 37 179,55

4 361,57 4 696,79 8,78 41 237,82

чел.-ч 44,35 1,15 662,522475

чел.-ч 4,04 1,15 60,35154

1 780,47 25 893,03 436 412,12

8 676,88 316 879,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 8 069,50 294 698,08

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 5 379,67 196 465,39

39 342,20 927 575,59

2 ТЦ_07.2.07.04_54_54044838
10_12.12.2022_01

тн 12,99 1 12,99 112 512,00 1,01 168 125,99 8,78 1 476 146,19

168 125,99 1 476 146,19

3 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

5,55 1 5,55

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 41,75 2,3 532,94 36,52 19 462,97

2 6,54 2,3 83,48 8,53 712,08

3 0,12 2,3 1,53 36,52 55,88

4 391,44 2 4 344,98 8,78 38 148,92

чел.-ч 3,83 2,3 48,88995

чел.-ч 0,01 2,3 0,12765

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Кабельная эстакада участок №3
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 
одноярусных

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции металлические

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=555 / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
439,73 4 961,40 58 323,97

534,47 19 518,85

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 502,40 18 347,72

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 272,58 9 954,61

5 736,38 86 626,30

198 980,42 1 970 882,28

213 204,57 2 490 348,08

9 211,35 336 398,51

8 571,90 313 045,80

5 652,25 206 420,00

42 640,91 498 069,62

255 845,48 2 988 417,70

168 125,99 1 476 146,19

Составил:

Проверил:

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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