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771 м2ТЕРм08-01-087-011

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

96 862,4839,592 446,641,1527,631
14 122,449,551 478,791,1516,702
2 278,8039,5957,561,150,653
59 811,529,376 383,3082,904

211,63451,152,39чел.-ч
3,5421,150,04чел.-ч

170 796,4410 308,73127,23
99 141,282 504,20
96 167,042 429,079797%Пр/812-049.3-1

50 562,051 277,145151%Пр/774-049.3

317 525,5314 014,94
-1 775,159,37-189,4512 301,82-0,0154тТССЦ-201-08432

-1 775,15-189,45
-51 241,639,37-5 468,694 523,69-1,2089тТССЦ-101-16413

-51 241,63-5 468,69
771 м2ТЕРм08-01-087-014

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

67 803,8139,591 712,650,80527,631
9 885,689,551 035,150,80516,702
1 595,0839,5940,290,8050,653

9,370,00082,904
148,144150,8052,39чел.-ч
2,47940,8050,04чел.-ч

77 689,492 747,80127,23
69 398,891 752,94
67 316,921 700,359797%Пр/812-049.3-1

Раздел 1. Временное ограждение
Ограждение сетчатое
Объем=77*1
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Конструкции стальные индивидуальные:
решетчатые сварные массой до 0,1 т
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Сталь угловая равнополочная, марка стали:
ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Ограждение сетчатое
Объем=77*1
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах
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35 393,43894,005151%Пр/774-049.3

180 399,845 342,15

7 928,809,37846,193 964,402штТЦ_01.1.00.00_42_2223624
944_27.10.2023_01
КА п.3.1

5

7 928,80846,19
68 666,409,377 328,321 346,4051штТЦ_01.1.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.4.1

6

68 666,407 328,32

21 873,46

3,2261 т
конструкци

й

ТЕР33-02-013-187

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

32 199,7339,59813,330,805313,191
53 919,879,555 646,060,8052 174,132
14 447,1839,59364,920,805140,523

9,370,00086,364
69,3380310,80526,7чел.-ч
24,1514490,8059,3чел.-ч

86 119,606 459,392 573,68
46 646,911 178,25
48 046,321 213,60103103%Пр/812-027.0-1
27 988,15706,956060%Пр/774-027.0
162 154,078 379,94

641 м резаТЕР09-05-006-01
Применительно

8

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Материалы для временного ограждения

Сетка для ограждения пластиковая 1х50 м
(оранжевая)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Стойка металлическая для ограждения, 40х40х2

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции

Итого по разделу 1 Временное ограждение
Раздел 2. Демонтажные работы
Демонтаж мачты

Установка стальных: прожекторных мачт с
площадками и лестницей
Объем=(1*2723+1*220+1*140+1*143)/1000
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Резка стального профилированного настила

Объем=0,05*2*116+0,09*2*12+0,05*2*100+0,09*2*48+0,05*2*92+0,09*2*20+(0,1+0,05*2)*8+0,05*2*12+0,05*2*160
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 664,7539,59269,381,153,661
379,529,5539,741,150,542

25,0241,150,34чел.-ч
11 044,27309,124,20
10 664,75269,38
9 918,22250,529393%Пр/812-009.0-1
6 612,15167,026262%Пр/774-009.0
27 574,64726,66

4,81 м3ТЕР46-04-001-039

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

36 803,6639,59929,621,15168,411
21 952,019,552 298,641,15416,422
14 862,8839,59375,421,1568,013
1 136,589,37121,3025,274

85,2841,1515,45чел.-ч
31,07761,155,63чел.-ч

59 892,253 349,56610,10
51 666,541 305,04
47 016,551 187,599191%Пр/812-040.2-1

26 866,60678,625252%Пр/774-040.2

133 775,405 215,77
0,1100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0110

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 630,4039,5991,701,15797,391
10,17751,1588,5чел.-ч

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции
СП Строительные металлические конструкции
Всего по позиции
Разборка: железобетонных фундаментов
Объем=4*1,2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=10 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
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3 630,4091,70797,39
3 630,4091,70
3 231,0681,618989%Пр/812-001.2-1

1 452,1636,684040%Пр/774-001.2

8 313,62209,99
0,1100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0111

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

584,7439,5914,771,15128,431
296,819,5531,081,15270,272
167,0739,594,221,1536,723

1,440951,1512,53чел.-ч
0,34961,153,04чел.-ч

881,5545,85398,70
751,8118,99
691,6717,479292%Пр/812-001.1-1

345,838,744646%Пр/774-001.1

1 919,0572,06

0,0096100 м3
сборных
железобет
онных
плит

ТЕР27-12-010-0412

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

165,4939,594,181,15378,771
424,699,5544,471,154 027,842
112,0439,592,831,15255,983

0,42239041,1538,26чел.-ч
0,1749841,1515,85чел.-ч

590,1848,654 406,61
277,537,01
407,9710,30147147%Пр/812-021.0-1
371,899,39134134%Пр/774-021.0

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=10 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Демонтаж фундаментов под разделительные трансформаторы
Разборка дорог из сборных железобетонных плит
площадью: более 3 м2

Объем=(2*0,48) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
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1 370,0468,34

0,64721 т
конструкци

й

ТЕР33-02-013-1113

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.144 табл.2

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

4 236,5339,59107,010,805205,391
3 797,759,55397,670,805763,292
1 558,2639,5939,360,80575,543

9,370,000129,544
9,122640,80517,51чел.-ч
2,42784140,8054,66чел.-ч

8 034,28504,681 098,22
5 794,79146,37
5 968,63150,76103103%Пр/812-027.0-1
3 476,8787,826060%Пр/774-027.0
17 479,78743,26

4,3381 м3ТЕР46-04-001-0314

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

33 261,5439,59840,151,15168,411
19 839,079,552 077,391,15416,422
13 432,1039,59339,281,1568,013
1 027,149,37109,6225,274

77,0754151,1515,45чел.-ч
28,0863811,155,63чел.-ч

54 127,753 027,16610,10
46 693,641 179,43
42 491,211 073,289191%Пр/812-040.2-1

24 280,69613,305252%Пр/774-040.2

120 899,654 713,74
0,05100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0115

Всего по позиции
Установка стальных: конструкций под
оборудование массой до 0,2 т
Объем=4*161,8/1000
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Разборка: железобетонных фундаментов
Объем=6*0,543+4*0,27
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
разборка отдельных конструктивных элементов здания
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 815,2039,5945,851,15797,391
5,088751,1588,5чел.-ч

1 815,2045,85797,39
1 815,2045,85
1 615,5340,818989%Пр/812-001.2-1

726,0818,344040%Пр/774-001.2

4 156,81105,00
0,05100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0116

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

292,1739,597,381,15128,431
148,419,5515,541,15270,272
83,5339,592,111,1536,723

0,7204751,1512,53чел.-ч
0,17481,153,04чел.-ч

440,5822,92398,70
375,709,49
345,648,739292%Пр/812-001.1-1

172,824,374646%Пр/774-001.1

959,0436,02

2 108,9018,53113,814,4925,3481 т грузаТССЦпг-01-01-01-04317

2 108,90113,81

Объем=5 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=5 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Вывоз и утилизация строительного мусора на полигон ТБО ООО "ЭкоЛэнд"
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=4*3+2*1,2+6*1,358+4*0,7
Всего по позиции
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18 008,8914,741 221,7748,2025,3481 т грузаТССЦпг-03-02-01-03018

18 008,891 221,77
27 946,179,372 982,521 102,5025,348тДоговор №55-23/эл-о от

11.07.2023 г., Прил. 2, п. 7
19

27 946,172 982,52

24 588,88

0,291 т
конструкци

й

ТЕР33-02-013-1420

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

6 315,0039,59159,511,15478,281
9 811,299,551 027,361,153 080,552
2 696,8739,5968,121,15204,253
35 564,589,373 795,5813 088,194

13,193261,1539,56чел.-ч
4,20211,1512,6чел.-ч

51 690,874 982,4516 647,02
9 011,87227,63
9 282,23234,46103103%Пр/812-027.0-1
5 407,12136,586060%Пр/774-027.0
66 380,225 353,49

811,469,3786,60193,374,1964кг01.7.15.03-0035
1788

21

811,4686,60

5 440,09

Перевозка строительных грузов (кроме массовых
навалочных, перевозимых
автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и
перегородочных материалов, лесоматериалов
круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I
класс груза

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
Объем=4*3+2*1,2+6*1,358+4*0,7
Всего по позиции
Утилизация: отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
Объем=4*3+2*1,2+6*1,358+4*0,7
Всего по позиции

Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Монтаж молниеотвода (2 шт.) на существующий портал

Установка стальных: сварных молниеотводов и
тросостоек массой до 0,2 т
Объем=(1*88+1*35+1*22)*2/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Болты с гайками и шайбами оцинкованные,
диаметр 20 мм
(Материалы для строительных работ)
Объем=(6*240,7+6*80+6*16+6*13)*2/1000
Всего по позиции

Итого по разделу 3 Монтаж молниеотвода (2 шт.) на существующий портал
Раздел 4. Ячейковый портал ПСЛ-110Я3 (1 шт.)
Земляные работы
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0,07711000 м3

грунта
ТЕР01-01-013-1422

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

496,0639,5912,531,15141,301
5 807,839,55608,151,156 859,012
2 481,9039,5962,691,15707,083

4,599,370,496,364
1,33706821,1515,08чел.-ч
3,86756731,1543,62чел.-ч

6 308,48621,177 006,67
2 977,9675,22
2 739,7269,209292%Пр/812-001.1-1

1 369,8634,604646%Пр/774-001.1

10 418,06724,97
0,05803100 м3

грунта
ТЕР01-02-057-0223

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 812,5239,5996,301,151 442,981
10,2771131,15154чел.-ч

3 812,5296,301 442,98
3 812,5296,30
3 393,1485,718989%Пр/812-001.2-1

1 525,0138,524040%Пр/774-001.2

8 730,67220,53
0,07271000 м3

грунта
ТЕР01-01-033-0124

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=(82,9*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(82,9*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1

Объем=(78,2*0,93) / 1000
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

824,939,5586,381,151 033,222
350,3739,598,851,15105,873

0,6353981,157,6чел.-ч
824,9386,381 033,22
350,378,85
322,348,149292%Пр/812-001.1-1

161,174,074646%Пр/774-001.1

1 308,4498,59
0,055100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0125

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 996,5239,5950,431,15797,391
5,5976251,1588,5чел.-ч

1 996,5250,43797,39
1 996,5250,43
1 776,9044,888989%Пр/812-001.2-1

798,6120,174040%Пр/774-001.2

4 572,03115,48
0,782100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0126

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

4 572,6539,59115,501,15128,431
2 321,139,55243,051,15270,272
1 307,2639,5933,021,1536,723

11,2682291,1512,53чел.-ч
2,7338721,153,04чел.-ч

6 893,78358,55398,70

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=(78,2*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=78,2 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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5 879,91148,52
5 409,52136,649292%Пр/812-001.1-1

2 704,7668,324646%Пр/774-001.1

15 008,06563,51
122 209,559,3713 042,641 202,14101,66м302.2.05.04-0143

6419
27

122 209,5513 042,64

2,31 м3
основания

ТЕР08-01-002-0228

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 468,0439,5962,341,1523,571
1 192,519,55124,871,1547,212
698,3739,5917,641,156,673

4 307,869,37459,75199,894
6,3481,152,4чел.-ч
1,42831,150,54чел.-ч

7 968,41646,96270,67
3 166,4179,98
3 483,0587,98110110%Пр/812-008.0-1
2 184,8255,196969%Пр/774-008.0
13 636,28790,13

0,024100 м3
сборных
железобет
онных

конструкци
й

ТЕР33-02-001-0229

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

5 757,1839,59145,421,155 268,981
4 828,779,55505,631,1518 319,762
2 141,4239,5954,091,151 959,953

12,210241,15442,4чел.-ч
3,3371161,15120,91чел.-ч

10 585,95651,0523 588,74
7 898,60199,51

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм

(Материалы для строительных работ)
Объем=78,2*1,3
Всего по позиции

Фундамент
Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков
Всего по позиции
Установка сборных железобетонных грибовидных
фундаментов массой: до 3 т

Объем=(1,2*2) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ



Страница  12 

12111098765421 3
8 135,56205,50103103%Пр/812-027.0-1
4 739,16119,716060%Пр/774-027.0
23 460,67976,26
165 308,009,3717 642,2682 654,002штТЦ_04.3.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.10.1

30

165 308,0017 642,26
61 т

конструкци
й

ТЕР33-03-001-0431

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 568,1639,5939,611,155,741
7 320,279,55766,521,15111,092
2 524,2639,5963,761,159,243

3,8641,150,56чел.-ч
3,9331,150,57чел.-ч

8 888,43806,13116,83
4 092,42103,37
4 215,19106,47103103%Пр/812-027.0-1
2 455,4562,026060%Пр/774-027.0
15 559,07974,62
1 109,199,37118,38210 073,890,00528т14.4.04.04-0003

3694
32

1 109,19118,38
20 318,409,372 168,45423,3048кгТЦ_01.13.00.00_42_222362

4944_27.10.2023_01
КА п.5.1

33

20 318,402 168,45

1,4081 т
конструкци

й

ТЕР33-02-013-0234

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

19 422,4639,59490,591,15302,981

НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Фундамент Ф18.18

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Гидроизоляция сборных железобетонных
фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т
Объем=3*2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов

(Материалы для строительных работ)
Объем=5,28/1000
Всего по позиции
Углеводородная противопучинистая смазка БАМ-4

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции

Монтаж портала
Установка стальных: комбинированных стоек
порталов массой до 1 т
Объем=(2*403+2*301)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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9 865,449,551 033,031,15637,992
4 052,8339,59102,371,1563,223

171 674,989,3718 321,7713 012,624
40,5771521,1525,06чел.-ч
6,314881,153,9чел.-ч

200 962,8819 845,3913 953,59
23 475,29592,96
24 179,55610,75103103%Пр/812-027.0-1
14 085,17355,786060%Пр/774-027.0
239 227,6020 811,92
-170 250,849,37-18 169,7812 528,81-1,45024тТССЦ-110-017935

-170 250,84-18 169,78
0,4171 т

конструкци
й

ТЕР33-02-013-0736

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 387,3239,5985,561,15178,411
5 540,059,55580,111,151 209,702
1 526,5939,5938,561,1580,403
50 675,409,375 408,2612 969,444

7,1836591,1514,98чел.-ч
2,3785681,154,96чел.-ч

59 602,776 073,9314 357,55
4 913,91124,12
5 061,33127,84103103%Пр/812-027.0-1
2 948,3574,476060%Пр/774-027.0
67 612,456 276,24
-50 422,319,37-5 381,2512 528,81-0,42951тТССЦ-110-017937

-50 422,31-5 381,25
0,2461 т

конструкци
й

ТЕР33-02-013-1438

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

5 356,9239,59135,311,15478,281
8 322,739,55871,491,153 080,552
2 287,5139,5957,781,15204,253
30 168,509,373 219,6913 088,194

11,1915241,1539,56чел.-ч

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Конструкции стальные: порталов ОРУ
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Установка стальных: сварных траверс порталов
массой до 1 т
Объем=(1*373+2*22)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Конструкции стальные: порталов ОРУ
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Установка стальных: сварных молниеотводов и
тросостоек массой до 0,2 т
Объем=(2*88+2*35)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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3,564541,1512,6чел.-ч

43 848,154 226,4916 647,02
7 644,43193,09
7 873,76198,88103103%Пр/812-027.0-1
4 586,66115,856060%Пр/774-027.0
56 308,574 541,22
-29 745,539,37-3 174,5512 528,81-0,25338тТССЦ-110-017939

-29 745,53-3 174,55
0,491 т

конструкци
й

ТЕР33-02-013-1740

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

7 328,1139,59185,101,15328,491
4 017,889,55420,721,15746,622
1 648,9239,5941,651,1573,923
39 560,809,374 222,078 616,474

15,3102951,1527,17чел.-ч
2,569561,154,56чел.-ч

50 906,794 827,899 691,58
8 977,03226,75
9 246,34233,55103103%Пр/812-027.0-1
5 386,22136,056060%Пр/774-027.0
65 539,355 197,49
-38 966,089,37-4 158,608 239,74-0,5047тТССЦ-110-017841

-38 966,08-4 158,60
465 864,609,3749 718,74465 864,601штТЦ_02.1.00.00_42_4217186

862_17.10.2023_01
КА п.2.1

42

465 864,6049 718,74
8 178,549,37872,84200,5340,7846кг01.7.15.03-0042

1783
43

8 178,54872,84

93 970,09

0,4631000 м3
грунта

ТЕР01-01-013-1444

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Конструкции стальные: порталов ОРУ
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т

Объем=(1*161+4*21)*2/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Ростверки стальные массой до 0,2т
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Портал ПСЛ-110Я3

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Болты с гайками и шайбами строительные

(Материалы для строительных работ)
Объем=(4*253+6*240,7+32*121,5+10*80+32*50+10*16+32*11+10*13+32*6)/1000+(16*129,4+8*909,6+16*213+32*50+16*50+32*14)*2/1000
Всего по позиции

Итого по разделу 4 Ячейковый портал ПСЛ-110Я3 (1 шт.)
Раздел 5. Маслосборный резервуар 60 м3 (1 шт.)
Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 978,7539,5975,241,15141,301
34 877,369,553 652,081,156 859,012
14 904,8439,59376,481,15707,083

27,559,372,946,364
8,0293461,1515,08чел.-ч
23,2254691,1543,62чел.-ч

37 883,663 730,267 006,67
17 883,59451,72
16 452,90415,589292%Пр/812-001.1-1

8 226,45207,794646%Пр/774-001.1

62 563,014 353,63
0,3485100 м3

грунта
ТЕР01-02-057-0245

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

22 895,2939,59578,311,151 442,981
61,719351,15154чел.-ч

22 895,29578,311 442,98
22 895,29578,31
20 376,81514,708989%Пр/812-001.2-1

9 158,12231,324040%Пр/774-001.2

52 430,221 324,33
0,3651000 м3

грунта
ТЕР01-01-033-0146

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

4 141,749,55433,691,151 033,222

Объем=(497,85*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(497,85*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1

Объем=((140+252,5)*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ
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1 759,3839,5944,441,15105,873

3,19011,157,6чел.-ч
4 141,74433,691 033,22
1 759,3844,44
1 618,6340,889292%Пр/812-001.1-1

809,3120,444646%Пр/774-001.1

6 569,68495,01
0,275100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0147

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

9 983,4139,59252,171,15797,391
27,9881251,1588,5чел.-ч

9 983,41252,17797,39
9 983,41252,17
8 885,23224,438989%Пр/812-001.2-1

3 993,36100,874040%Пр/774-001.2

22 862,00577,47
3,925100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0148

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

22 950,3239,59579,701,15128,431
11 650,339,551 219,931,15270,272
6 561,6539,59165,741,1536,723

56,55728751,1512,53чел.-ч
13,72181,153,04чел.-ч

34 600,651 799,63398,70
29 511,97745,44
27 151,01685,809292%Пр/812-001.1-1

13 575,51342,904646%Пр/774-001.1

75 327,172 828,33

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=((140+252,5)*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=(140+252,5) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
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394 602,469,3742 113,391 202,14328,25м302.2.05.04-0143

6419
49

394 602,4642 113,39

1,367100 м2
креплений

ТЕР01-02-067-0550

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

34 434,5939,59869,781,15553,281
2 067,779,55216,521,15137,732
8 738,189,37932,57682,204

81,74661,1552чел.-ч
45 240,542 018,871 373,21
34 434,59869,78
30 646,79774,108989%Пр/812-001.4-1

14 118,18356,614141%Пр/774-001.4

90 005,513 149,58

25,51 м3
основания

ТЕР08-01-002-0251

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

27 364,2139,59691,191,1523,571
13 221,319,551 384,431,1547,212
7 743,8039,59195,601,156,673
47 760,769,375 097,20199,894

70,381,152,4чел.-ч
15,83551,150,54чел.-ч

88 346,287 172,82270,67
35 108,01886,79
38 618,81975,47110110%Пр/812-008.0-1
24 224,53611,896969%Пр/774-008.0
151 189,628 760,18

Щебень марки 800 фракция 5-10 мм

(Материалы для строительных работ)
Объем=252,5*1,3
Всего по позиции

Крепление откосов котлована
Крепление досками стенок котлованов и траншей
шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах
устойчивых

Объем=136,7 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

Всего по позиции
Монолитный фундамент Фм-1

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков
Всего по позиции
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-47 688,809,37-5 089,52153,53-33,15м3ТССЦ-408-001952

-47 688,80-5 089,52
39 850,949,374 253,041 202,1433,15м302.2.05.04-0143

6419
53

39 850,944 253,04
0,0209100 м3

бетона,
бутобетона

и
железобет
она в деле

ТЕР06-01-001-0154

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 604,9839,5940,541,151 686,601
599,079,5562,731,152 609,792
277,5339,597,011,15291,783
472,539,3750,432 412,904

4,32631,15180чел.-ч
0,432631,1518чел.-ч

2 676,58153,706 709,29
1 882,5147,55
1 920,1648,50102102%Пр/812-006.0-1

1 091,8627,585858%Пр/774-006.0

5 688,60229,78
11 736,539,371 252,565 510,112,13м304.1.02.05-0003

5526
55

11 736,531 252,56
0,194100 м3

бетона,
бутобетона

и
железобет
она в деле

ТЕР06-01-001-1656

Щебень из природного камня для строительных
работ марка: 600, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Устройство бетонной подготовки

Объем=2,09 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских

Объем=19,4 / 100
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

19 977,1139,59504,601,152 261,771
8 776,839,55919,041,154 119,422
3 900,4139,5998,521,15441,603
1 463,599,37156,20805,164

49,2292461,15220,66чел.-ч
6,0928611,1527,31чел.-ч

30 217,531 579,847 186,35
23 877,52603,12
24 355,07615,18102102%Пр/812-006.0-1

13 848,96349,815858%Пр/774-006.0

68 421,562 544,83
109 610,549,3711 698,03594,1119,69м3ТССЦ-401-000657

109 610,5411 698,03
1 844,959,37196,9010,0019,69м3Тех. часть ТССЦ, Прил. 4

табл. 1, 2
58

1 844,95196,90
1 844,959,37196,9010,0019,69м3Тех. часть ТССЦ, Прил. 4

табл. 1, 2
59

1 844,95196,90
28 292,129,373 019,4465 491,010,432т08.4.02.01-0021

4287
60

28 292,123 019,44
0,16051 тТЕР06-01-015-0861

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Надбавка по водонепроницаемости до W4
(2*1%*499,87руб.=10руб., где 2=0,4МПа/0,2МПа, 1% -
надбавка по водонепр-ти, 499,87руб. - оптовая
цена)

(Материалы для строительных работ)
Цена=499,87*2% от 1
Всего по позиции
Надбавка по морозостойкости до F150
(2*1%*499,87руб.=10руб., где 2=(F150-F50)/F50, 1% -
надбавка по морозост-ти, 499,87руб. - оптовая
цена)

(Материалы для строительных работ)
Цена=499,87*2% от 1
Всего по позиции
Арматурные сетки сварные

(Материалы для строительных работ)
Объем=4*108/1000
Всего по позиции
Установка закладных деталей весом: до 20 кг
(МН-1)
Объем=10*16,05/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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5 035,4539,59127,191,15689,101

84,149,558,811,1547,722
17,8239,590,451,152,433

10 970,779,371 170,847 294,964
11,66883151,1563,22чел.-ч
0,02768631,150,15чел.-ч

16 090,361 306,848 031,78
5 053,27127,64
5 154,34130,19102102%Пр/812-006.0-1

2 930,9074,035858%Пр/774-006.0

24 175,601 511,06
0,1402100 м2

изолируем
ой

поверхнос
ти

ТЕР08-01-003-0762

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 546,7839,5939,071,15242,321
119,859,5512,551,1577,872

2 108,449,37225,021 604,984
3,4180761,1521,2чел.-ч

3 775,07276,641 925,17
1 546,7839,07
1 701,4642,98110110%Пр/812-008.0-1
1 067,2826,966969%Пр/774-008.0
6 543,81346,58

0,008100 м3
бетона,

бутобетона
и

железобет
она в деле

ТЕР06-01-001-0163

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

614,4439,5915,521,151 686,601
229,309,5524,011,152 609,792
106,1039,592,681,15291,783

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
Всего по позиции
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выровненной поверхности бутовой
кладки, кирпичу, бетону

Объем=(10,9*0,48*2+3,7*0,48*2) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков
Всего по позиции

Отмостка
Устройство бетонной подготовки

Объем=0,8 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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180,849,3719,302 412,904

1,6561,15180чел.-ч
0,16561,1518чел.-ч

1 024,5858,836 709,29
720,5418,20
734,9518,56102102%Пр/812-006.0-1

417,9110,565858%Пр/774-006.0

2 177,4487,95
4 518,299,37482,215 510,110,82м304.1.02.05-0003

5526
64

4 518,29482,21

11 шт.ТЕРм37-01-001-0965

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

50 217,9439,591 268,451,151 103,001
18 249,299,551 910,921,151 661,672
5 564,3739,59140,551,15122,223
11 725,909,371 251,431 251,434

1151,15100чел.-ч
8,6711,157,54чел.-ч

80 193,134 430,804 016,10
55 782,311 409,00
51 319,731 296,289292%Пр/812-079.0-1
27 333,33690,414949%Пр/774-079.0
158 846,196 417,49

2 639 482,216,33416 979,812 639 482,211штТЦ_101_42_4217186862_17
.10.2023_01
КА п.1.1

66
О

2 639 482,21416 979,81

507 728,98

0,008091000 м3
грунта

ТЕР01-01-013-1467

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
СП Бетонные и железобетонные монолитные
конструкции и работы в строительстве
Всего по позиции
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции

Резервуар 60 м3
Монтаж оборудования без механизмов на открытой
площадке, масса оборудования: 5 т
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения
СП Оборудование общего назначения
Всего по позиции
Маслосборный резервуар

(Оборудование)
Всего по позиции

Итого по разделу 5 Маслосборный резервуар 60 м3 (1 шт.)
Раздел 6. Труба маслопровода
Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=(8,7*0,93) / 1000
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

51,8639,591,311,15141,301
609,399,5563,811,156 859,012
260,5039,596,581,15707,083
0,479,370,056,364

0,14029681,1515,08чел.-ч
0,40581871,1543,62чел.-ч

661,7265,177 006,67
312,367,89
287,377,269292%Пр/812-001.1-1

143,693,634646%Пр/774-001.1

1 092,7876,06
0,0061100 м3

грунта
ТЕР01-02-057-0268

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

400,6539,5910,121,151 442,981
1,080311,15154чел.-ч

400,6510,121 442,98
400,6510,12
356,589,018989%Пр/812-001.2-1

160,264,054040%Пр/774-001.2

917,4923,18
0,00741000 м3

грунта
ТЕР01-01-033-0169

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

83,949,558,791,151 033,222
35,6339,590,901,15105,873

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(8,7*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1

Объем=(8*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ
в т.ч. ОТм
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0,0646761,157,6чел.-ч

83,948,791 033,22
35,630,90
32,780,839292%Пр/812-001.1-1

16,390,414646%Пр/774-001.1

133,1110,03
0,006100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0170

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

217,7539,595,501,15797,391
0,610651,1588,5чел.-ч

217,755,50797,39
217,755,50
193,804,908989%Пр/812-001.2-1

87,102,204040%Пр/774-001.2

498,6512,60
0,08100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0171

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

467,9539,5911,821,15128,431
237,419,5524,861,15270,272
133,8139,593,381,1536,723

1,152761,1512,53чел.-ч
0,279681,153,04чел.-ч

705,3636,68398,70
601,7615,20
553,6213,989292%Пр/812-001.1-1

276,816,994646%Пр/774-001.1

1 535,7957,65

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=(8*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=8 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Монтаж трубы
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0,06610 м3

основания
ТЕР23-01-001-0272

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

300,8839,597,601,15100,161
31,529,553,301,1543,522
18,6139,590,471,156,163

1 057,039,37112,811 709,254
0,774181,1510,2чел.-ч
0,0387091,150,51чел.-ч

1 389,43123,711 852,93
319,498,07
373,809,44117117%Пр/812-018.0-1

236,425,977474%Пр/774-018.0

1 999,65139,12
-1 063,409,37-113,49136,74-0,83м3ТССЦ-408-002273

-1 063,40-113,49
1 827,179,37195,002 214,750,825м302.2.03.03-0029

6487
74

1 827,17195,00
0,010931 км

трубопров
ода

ТЕР22-01-011-0675

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 027,0539,5976,461,156 083,161
2 093,559,55219,221,1517 440,812
958,0839,5924,201,151 925,303

25 932,229,372 767,58253 209,274
6,14648551,15489чел.-ч
1,52681721,15121,47чел.-ч

31 052,823 063,26276 733,24
3 985,13100,66

Устройство основания под трубопроводы:
щебеночного
Объем=((9,4+1,53)*0,3*0,2) / 10
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Щебень из природного камня для строительных
работ марка: 400, фракция 10-20 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Материалы из отсевов дробления осадочных
горных пород для строительных работ I класса,
фракция до 10 мм, марка 800

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Укладка стальных водопроводных труб с
гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм

Объем=(9,4+1,53)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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4 662,60117,77117117%Пр/812-018.0-1

2 949,0074,497474%Пр/774-018.0

38 664,423 255,52
31 сальникТЕР16-07-006-0276

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 512,8239,5988,731,1525,721
2 938,349,37313,59104,534

8,1421,152,36чел.-ч
6 451,16402,32130,25
3 512,8288,73
4 250,51107,36121121%Пр/812-016.0-1

2 529,2363,897272%Пр/774-016.0

13 230,90573,57

4 229,24

0,014791000 м3
грунта

ТЕР01-01-013-1477

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

95,0239,592,401,15141,301
1 114,109,55116,661,156 859,012
476,2739,5912,031,15707,083
0,849,370,096,364

0,25648821,1515,08чел.-ч
0,74191081,1543,62чел.-ч

1 209,96119,157 006,67

НР Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром: до
200 мм (К1 - 2 шт., К4 - 1 шт)

Объем=1+2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,
газоснабжение, вентиляция и кондиционирование
воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление,
газоснабжение, вентиляция и кондиционирование
воздуха)

Всего по позиции

Итого по разделу 6 Труба маслопровода
Раздел 7. Колодец К1
Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=(15,9*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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571,2914,43
525,5913,289292%Пр/812-001.1-1

262,796,644646%Пр/774-001.1

1 998,34139,07
0,0111100 м3

грунта
ТЕР01-02-057-0278

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

729,2539,5918,421,151 442,981
1,965811,15154чел.-ч

729,2518,421 442,98
729,2518,42
649,0316,398989%Пр/812-001.2-1

291,707,374040%Пр/774-001.2

1 669,9842,18
0,00951000 м3

грунта
ТЕР01-01-033-0179

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

107,829,5511,291,151 033,222
45,9239,591,161,15105,873

0,083031,157,6чел.-ч
107,8211,291 033,22
45,921,16
42,251,079292%Пр/812-001.1-1

21,120,534646%Пр/774-001.1

171,1912,89
0,007100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0180

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(15,9*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1

Объем=(10,2*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=(10,2*0,07) / 100
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

254,1739,596,421,15797,391
0,7124251,1588,5чел.-ч

254,176,42797,39
254,176,42
226,215,718989%Пр/812-001.2-1

101,672,574040%Пр/774-001.2

582,0514,70
0,102100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0181

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

596,2339,5915,061,15128,431
302,749,5531,701,15270,272
170,6339,594,311,1536,723

1,4697691,1512,53чел.-ч
0,3565921,153,04чел.-ч

898,9746,76398,70
766,8619,37
705,5117,829292%Пр/812-001.1-1

352,768,914646%Пр/774-001.1

1 957,2473,49
15 940,389,371 701,211 202,1413,26м302.2.05.04-0143

6419
82

15 940,381 701,21

0,08810 м3
железобет
онных и
бетонных
конструкци
й колодца

ТЕР23-03-001-0383

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=10,2 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм

(Материалы для строительных работ)
Объем=10,2*1,3
Всего по позиции

Устройство колодца К1
Устройство круглых сборных железобетонных
канализационных колодцев диаметром: 1 м в
сухих грунтах
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

6 056,8739,59152,991,151 511,721
3 234,019,55338,641,153 346,282
1 243,1339,5931,401,15310,243
13 349,639,371 424,7216 189,974

14,0354281,15138,69чел.-ч
1,9440521,1519,21чел.-ч

22 640,511 916,3521 047,97
7 300,00184,39
8 541,00215,74117117%Пр/812-018.0-1

5 402,00136,457474%Пр/774-018.0

36 583,512 268,54
-177,759,37-18,97134,57-0,141м3ТССЦ-408-012284

-177,75-18,97
-7 951,669,37-848,63639,99-1,326мТССЦ-403-011985

-7 951,66-848,63
-2 702,409,37-288,411 686,60-0,171м3ТССЦ-403-312086

-2 702,40-288,41
888,269,3794,802 220,660,4м302.2.05.04-0093

6397
87

888,2694,80
9 568,699,371 021,206 056,131,58м05.1.01.09-0002

5820
88

9 568,691 021,20
11 493,259,371 226,6025 540,550,45м305.1.01.13-0043

6089
89

11 493,251 226,60
6 133,049,37654,546 133,041шт.08.1.02.06-0041

1164
90

Объем=(1*0,27+1*0,16+1*0,18+1*0,27) / 10
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ
средний
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Кольца для колодцев сборные железобетонные
диаметром: 1000 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и
днищ
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Кольца для колодцев сборные железобетонные
диаметром 1000 мм (К-10-10, КС-10.6)

(Материалы для строительных работ)
Объем=1*0,99+1*0,59
Всего по позиции
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и
днищ (ПН-10, 1ПП-10)
(Материалы для строительных работ)
Объем=1*0,18+1*0,27
Всего по позиции
Люки чугунные легкие

(Материалы для строительных работ)
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6 133,04654,54

1,081 т
конструкци

й

ТЕР33-03-001-0291

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

342,8539,598,661,156,971
1 739,449,55182,141,15146,652
549,9139,5913,891,1511,183

0,844561,150,68чел.-ч
0,856981,150,69чел.-ч

2 082,29190,80153,62
892,7622,55
919,5423,23103103%Пр/812-027.0-1
535,6613,536060%Пр/774-027.0

3 537,49227,56
252,099,3726,90210 073,890,0012т14.4.04.04-0003

3694
92

252,0926,90
4 656,309,37496,94423,3011кгТЦ_01.13.00.00_42_222362

4944_27.10.2023_01
КА п.5.1

93

4 656,30496,94

6 844,61

0,02661000 м3
грунта

ТЕР01-01-013-1494

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

171,0339,594,321,15141,301
2 003,789,55209,821,156 859,012
856,3339,5921,631,15707,083
1,599,370,176,364

0,46129721,1515,08чел.-ч

Всего по позиции
Гидроизоляция сборных железобетонных
фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
Объем=(1*680+1*400)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов

(Материалы для строительных работ)
Объем=1,2/1000
Всего по позиции
Углеводородная противопучинистая смазка БАМ-4

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции

Итого по разделу 7 Колодец К1
Раздел 8. Фундаменты под оборудование из лежней
Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=(28,6*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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1,33433581,1543,62чел.-ч

2 176,40214,317 006,67
1 027,3625,95
945,1723,879292%Пр/812-001.1-1

472,5911,944646%Пр/774-001.1

3 594,16250,12
0,02100 м3

грунта
ТЕР01-02-057-0295

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 313,9939,5933,191,151 442,981
3,5421,15154чел.-ч

1 313,9933,191 442,98
1 313,9933,19
1 169,4529,548989%Пр/812-001.2-1

525,6013,284040%Пр/774-001.2

3 009,0476,01
0,00881000 м3

грунта
ТЕР01-01-033-0196

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

99,899,5510,461,151 033,222
42,3639,591,071,15105,873

0,0769121,157,6чел.-ч
99,8910,461 033,22
42,361,07
38,970,989292%Пр/812-001.1-1

19,490,494646%Пр/774-001.1

158,3511,93
0,007100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-0197

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(28,6*0,07) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов 1

Объем=(9,5*0,93) / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=(9,5*0,07) / 100
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

254,1739,596,421,15797,391
0,7124251,1588,5чел.-ч

254,176,42797,39
254,176,42
226,215,718989%Пр/812-001.2-1

101,672,574040%Пр/774-001.2

582,0514,70
0,095100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-0198

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

555,4539,5914,031,15128,431
282,019,5529,531,15270,272
158,7639,594,011,1536,723

1,36890251,1512,53чел.-ч
0,332121,153,04чел.-ч

837,4643,56398,70
714,2118,04
657,0716,609292%Пр/812-001.1-1

328,548,304646%Пр/774-001.1

1 823,0768,46
27 352,169,372 919,122 214,7512,35м302.2.03.03-0029

6487
99

27 352,162 919,12
4,71 м3

основания
ТЕР08-01-002-02100

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=9,5 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Материалы из отсевов дробления осадочных
горных пород для строительных работ I класса,
фракция до 10 мм, марка 800

(Материалы для строительных работ)
Объем=9,5*1,3
Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

5 043,7739,59127,401,1523,571
2 436,879,55255,171,1547,212
1 427,2239,5936,051,156,673
8 802,939,37939,48199,894

12,9721,152,4чел.-ч
2,91871,150,54чел.-ч

16 283,571 322,05270,67
6 470,99163,45
7 118,09179,80110110%Пр/812-008.0-1
4 464,98112,786969%Пр/774-008.0
27 866,641 614,63

0,0344100 м3
сборных
железобет
онных

конструкци
й

ТЕР33-02-001-01101

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

9 401,0439,59237,461,156 002,641
7 761,199,55812,691,1520 543,342
3 456,2139,5987,301,152 206,833

19,938241,15504чел.-ч
5,38569841,15136,14чел.-ч

17 162,231 050,1526 545,98
12 857,25324,76
13 242,97334,50103103%Пр/812-027.0-1
7 714,35194,866060%Пр/774-027.0
38 119,551 579,51

0,013100 м3
сборных
железобет
онных

конструкци
й

ТЕР33-02-001-02102

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков
Всего по позиции

Монтаж лежней
Установка сборных железобетонных грибовидных
фундаментов массой: до 1,5 т

Объем=(4*0,17+6*0,3+2*0,48) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Установка сборных железобетонных грибовидных
фундаментов массой: до 3 т

Объем=(2*0,65) / 100
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

3 118,5039,5978,771,155 268,981
2 615,559,55273,881,1518 319,762
1 159,9939,5929,301,151 959,953

6,613881,15442,4чел.-ч
1,80760451,15120,91чел.-ч

5 734,05352,6523 588,74
4 278,49108,07
4 406,84111,31103103%Пр/812-027.0-1
2 567,0964,846060%Пр/774-027.0
12 707,98528,80
73 603,209,377 855,2018 400,804штТЦ_04.3.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.6.1

103

73 603,207 855,20
133 966,809,3714 297,4222 327,806штТЦ_04.3.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.7.1

104

133 966,8014 297,42
69 339,609,377 400,1734 669,802штТЦ_04.3.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.8.1

105

69 339,607 400,17
77 193,609,378 238,3838 596,802штТЦ_04.3.00.00_42_2223624

944_27.10.2023_01
КА п.9.1

106

77 193,608 238,38
6,221 т

конструкци
й

ТЕР33-03-001-02107

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 973,9639,5949,861,156,971

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Лежень ЛЖ1.6

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Лежень ЛЖ2.8

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Лежень ЛЖ4.4

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Лежень ЛЖ6.0

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Гидроизоляция сборных железобетонных
фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 1 т
Объем=(4*430+6*750)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ



Страница  34 

12111098765421 3
10 017,859,551 048,991,15146,652
3 166,0139,5979,971,1511,183

4,864041,150,68чел.-ч
4,935571,150,69чел.-ч

11 991,811 098,85153,62
5 139,97129,83
5 294,17133,72103103%Пр/812-027.0-1
3 083,9877,906060%Пр/774-027.0
20 369,961 310,47

5,661 т
конструкци

й

ТЕР33-03-001-03108

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 610,5239,5940,681,156,251
8 016,279,55839,401,15128,962
2 548,4139,5964,371,159,893

3,970491,150,61чел.-ч
3,970491,150,61чел.-ч

9 626,79880,08135,21
4 158,93105,05
4 283,70108,20103103%Пр/812-027.0-1
2 495,3663,036060%Пр/774-027.0
16 405,851 051,31
2 310,819,37246,62210 073,890,011т14.4.04.04-0003

3694
109

2 310,81246,62
42 330,009,374 517,61423,30100кгТЦ_01.13.00.00_42_222362

4944_27.10.2023_01
КА п.5.1

110

42 330,004 517,61

51 980,46

21 котлованТЕР33-01-007-04111

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Гидроизоляция сборных железобетонных
фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 2 т
Объем=(2*1200+2*1630)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов

(Материалы для строительных работ)
Объем=11/1000
Всего по позиции
Углеводородная противопучинистая смазка БАМ-4

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции

Итого по разделу 8 Фундаменты под оборудование из лежней
Раздел 9. Молниезащита ЗРУ (2 шт.)
Земляные работы

Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2
группа грунтов
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 505,2139,5938,021,1516,531
4 664,039,55488,381,15212,342
1 877,7539,5947,431,1520,623

3,2891,151,43чел.-ч
3,4041,151,48чел.-ч

6 169,24526,40228,87
3 382,9685,45
3 484,4588,01103103%Пр/812-027.0-1
2 029,7851,276060%Пр/774-027.0
11 683,47665,68

0,015100 м3
грунта

ТЕР01-02-061-01112

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

544,3639,5913,751,15797,391
1,5266251,1588,5чел.-ч

544,3613,75797,39
544,3613,75
484,4812,248989%Пр/812-001.2-1

217,745,504040%Пр/774-001.2

1 246,5831,49
0,0148100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-01113

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

86,7039,592,191,15128,431
43,939,554,601,15270,272
24,5539,590,621,1536,723

0,21326061,1512,53чел.-ч
0,05174081,153,04чел.-ч

130,636,79398,70

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=1,48 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=1,48 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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111,252,81
102,352,599292%Пр/812-001.1-1

51,181,294646%Пр/774-001.1

284,1610,67
4 261,189,37454,772 214,751,924м302.2.03.03-0029

6487
114

4 261,18454,77

0,131 м3
основания

ТЕР08-01-002-02115

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

139,3639,593,521,1523,571
67,429,557,061,1547,212
39,5939,591,001,156,673
243,539,3725,99199,894

0,35881,152,4чел.-ч
0,080731,150,54чел.-ч

450,3136,57270,67
178,954,52
196,854,97110110%Пр/812-008.0-1
123,483,126969%Пр/774-008.0
770,6444,66

21 сваяТЕР05-01-073-01116
Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

5 864,0739,59148,121,1564,401
5 641,959,55590,781,15256,862
2 352,8339,5959,431,1525,843
373,869,3739,9019,954

13,7541,155,98чел.-ч
3,6111,151,57чел.-ч

11 879,88778,80341,21
8 216,90207,55
9 613,77242,83117117%Пр/812-005.1-1
5 751,83145,297070%Пр/774-005.1
27 245,481 166,92

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции
Материалы из отсевов дробления осадочных
горных пород для строительных работ I класса,
фракция до 10 мм, марка 800

(Материалы для строительных работ)
Объем=1,48*1,3
Всего по позиции

Монтаж конструкций
Устройство основания под фундаменты:
щебеночного
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков
СП Конструкции из кирпича и блоков
Всего по позиции
Установка в скважину свай массой: до 5 т
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Свайные работы
СП Свайные работы
Всего по позиции
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407 560,689,3743 496,34203 780,342штТЦ_02.1.00.00_54_5405077

931_27.11.2023_01
КА п.11.1

117

407 560,6843 496,34
14 232,689,371 518,967 116,342штТЦ_02.1.00.00_54_5405077

931_27.11.2023_01
КА п.12.1

118

14 232,681 518,96
1,280021 т

конструкци
й

ТЕР33-02-013-15119

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

22 546,5139,59569,501,15386,881
23 409,259,552 451,231,151 665,212
6 442,4839,59162,731,15110,553

156 070,569,3716 656,4113 012,624
47,1047361,1532чел.-ч
10,03919691,156,82чел.-ч

202 026,3219 677,1415 064,71
28 988,99732,23
29 858,66754,20103103%Пр/812-027.0-1
17 393,39439,346060%Пр/774-027.0
249 278,3720 870,68
-154 775,829,37-16 518,2312 528,81-1,31842тТССЦ-110-0179120

-154 775,82-16 518,23
390 177,569,3741 641,15195 088,782штТЦ_02.1.00.00_54_5405077

931_27.11.2023_01
КА п.13.1

121

390 177,5641 641,15
17 602,489,371 878,608 801,242штТЦ_02.1.00.00_54_5405077

931_27.11.2023_01
КА п.14.1

122

17 602,481 878,60
0,0651 км линииТЕР33-01-026-01123

Фундамент Ф426.3.СТ.4500.12 (с защитным
покрытием)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Комплект фундаментных метизов (ТД3)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Установка стальных: болтовых молниеотводов и
тросостоек массой до 0,6 т
Объем=(617,74+22,27)/1000*2
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Конструкции стальные: порталов ОРУ
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Стойка САУ10П.12 (с защитным покрытием)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Траверса Т10АОИ.5 (с защитным покрытием)

(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500
кВ без пересечений с препятствиями при длине
анкерного пролета: до 1 км
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 013,5039,5925,601,15342,411
1 108,669,55116,091,151 553,102

85,9139,592,171,1528,973
2,2140951,1529,62чел.-ч
0,155481,152,08чел.-ч

2 122,16141,691 895,51
1 099,4127,77
1 132,3928,60103103%Пр/812-027.0-1
659,6516,666060%Пр/774-027.0

3 914,20186,95
2 492,239,37265,989 742,750,0273тТССЦ-509-8110124

2 492,23265,98
736,869,3778,6439,322шт.ТССЦ-509-5731125

736,8678,64
1 138,839,37121,5460,772шт.ТССЦ-509-5728126

1 138,83121,54

95 914,80

0,144594410 тТЕРм40-01-002-01
подъем

127

1 814,0139,5945,82316,871
162,459,5517,01117,632
47,5139,591,208,273
8,629,370,926,344

4,713777432,6чел.-ч
0,07374310,51чел.-ч

1 985,0863,75440,84
1 861,5247,02
1 656,7541,858989%Пр/812-082.0-1

Объем=65/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи
СП Линии электропередачи
Всего по позиции
Трос грозозащитный
(Материалы для строительных работ)
Объем=65*0,42/1000
Всего по позиции
Скоба: длинная СКД-10-1
(Материалы для строительных работ)
Объем=1*2
Всего по позиции
Зажим натяжной: клиновой (клин 2) НКК-1-1Б
(Материалы для строительных работ)
Объем=1*2
Всего по позиции

Итого по разделу 9 Молниезащита ЗРУ (2 шт.)
Раздел 10. ЗРУ
Крышки кабельных каналов

Вертикальное перемещение сверх
предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
Объем=((1425+34*0,616)/1000) / 10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования



Страница  39 

12111098765421 3
819,0720,694444%Пр/774-082.0

4 460,90126,29
0,144594410 тТЕРм40-01-001-01128

362,6439,599,1663,341
47,279,554,9534,262
25,7339,590,654,523
1,699,370,181,274

0,97745816,76чел.-ч
0,04337830,3чел.-ч

411,6014,2998,87
388,379,81
345,658,738989%Пр/812-082.0-1

170,884,324444%Пр/774-082.0

928,1327,34
0,144594410 тТЕРм40-01-002-01

опускание
129

ОП п.1.40.2
1 632,6939,5941,240,9316,871
146,219,5515,310,9117,632
42,7639,591,080,98,273
8,629,370,926,344

4,24239970,932,6чел.-ч
0,06636880,90,51чел.-ч

1 787,5257,47440,84
1 675,4542,32
1 491,1537,668989%Пр/812-082.0-1

737,2018,624444%Пр/774-082.0

4 015,87113,75

СП Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

Всего по позиции
Горизонтальное перемещение сверх
предусмотренного в ТЕРм: 100 м, на расстояние до
200 м

Объем=((1425+34*0,616)/1000) / 10
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

СП Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

Всего по позиции
Вертикальное перемещение сверх
предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
Объем=((1425+34*0,616)/1000) / 10
Опускание оборудования и материальных ресурсов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

СП Дополнительное перемещение оборудования и
материальных ресурсов, сверх предусмотренного
государственными элементными сметными нормами
на монтаж оборудования

Всего по позиции
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1,445941 т

конструкци
й

ТЕРм38-01-006-07130

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

144 315,8439,593 645,261,152 192,201
37 674,279,553 944,951,152 372,432
2 919,7639,5973,751,1544,353
92 939,729,379 918,866 859,804

322,5892141,15194чел.-ч
5,81990851,153,5чел.-ч

274 929,8317 509,0711 424,43
147 235,603 719,01
132 512,043 347,119090%Пр/812-080.0-1

66 256,021 673,554545%Пр/774-080.0

473 697,8922 529,73
-84 669,669,37-9 036,255 873,49-1,53848тТССЦ-101-2215131

-84 669,66-9 036,25
122 670,279,3713 091,8186 084,401,425т08.3.06.01-0025

1377
132

122 670,2713 091,81
1 940,139,37207,0692 651,760,02094т08.3.04.02-0092

1320
133

1 940,13207,06
0,3100 м2

окрашивае
мой

поверхнос
ти

ТЕР13-03-002-04134

Прил.13.2 п.3.13
ОП п.1.13.7

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и
снятием их в процессе работы) или вручную
(мелких деталей): листовые конструкции массой
до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

Объем=(1425+34*0,616)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических металлических
конструкций в условиях производственных баз
СП Изготовление технологических металлических
конструкций в условиях производственных баз
Всего по позиции
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3
толщиной: 1 мм
(Материалы для строительных работ)
Всего по позиции
Сталь листовая горячекатаная рифленая марки
Ст3 толщиной 3-6 мм
(Материалы для строительных работ)
Объем=1425/1000
Всего по позиции
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм
(Материалы для строительных работ)
Объем=34*0,616/1000
Всего по позиции
Огрунтовка металлических поверхностей за один
раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=30 / 100
Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
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557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 123,1739,5928,371,391567,971
35,349,553,701,2659,752
1,9839,590,051,2650,123

931,579,3799,421,1301,274
2,21665951,39155,31чел.-ч
0,0037951,2650,01чел.-ч

2 090,08131,49378,99
1 125,1528,42
1 057,6426,719494%Пр/812-013.0-1

573,8314,495151%Пр/774-013.0

3 721,55172,69
0,3100 м2

окрашивае
мой

поверхнос
ти

ТЕР13-03-004-26135

Прил.13.2 п.3.13
ОП п.1.13.7

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 380,1139,5934,862,78341,751
47,379,554,962,536,542
3,5639,590,092,530,123

2 420,749,37258,352,2391,444
3,1976672,7833,83чел.-ч
0,007592,530,01чел.-ч

3 848,22298,17439,73
1 383,6734,95
1 300,6532,859494%Пр/812-013.0-1

705,6717,825151%Пр/774-013.0

5 854,54348,84

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
Всего по позиции
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=30 / 100
Окраска в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии
Всего по позиции

Обрамление кабельных каналов
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0,329491 т

конструкци
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ТЕРм38-01-006-08136

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

22 036,5939,59556,621,151 469,001
5 101,429,55534,181,151 409,762
266,4439,596,731,1517,773

17 633,039,371 881,865 711,444
49,2587551,15130чел.-ч
0,49258761,151,3чел.-ч

44 771,042 972,668 590,20
22 303,03563,35
20 072,73507,029090%Пр/812-080.0-1

10 036,36253,514545%Пр/774-080.0

74 880,133 733,19
-16 838,739,37-1 797,095 145,42-0,3492594тТССЦ-101-1139137

-16 838,73-1 797,09
9 166,749,37978,3199 660,100,09198т08.3.08.02-0021

1430
138

9 166,74978,31
20 924,489,372 233,1488 099,370,23751т08.3.08.02-0022

1431
139

20 924,482 233,14

0,45671 т
конструкци

й

ТЕР09-03-029-01140

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и
снятием их в процессе работы) или вручную
(мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны,
тормозные конструкции и пр.

Объем=(1,46*63+3,77*63)/1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Изготовление технологических металлических
конструкций в условиях производственных баз
СП Изготовление технологических металлических
конструкций в условиях производственных баз
Всего по позиции
Профили гнутые стальные из горячекатаного
листового проката марки Ст3сп, нормальной
точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8
мм

(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз)
Всего по позиции
Сталь угловая 32х32 мм

(Материалы для строительных работ)
Объем=(1,46*63)/1000
Всего по позиции
Сталь угловая 50х50 мм

(Материалы для строительных работ)
Объем=(3,77*63)/1000
Всего по позиции

Монтаж лестницы
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,
пожарных с ограждением
Объем=(56+23,5+67,2+180+130)/1000
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557/пр прил.8 табл.2 п.3

7 605,6339,59192,111,15365,781
4 208,889,55440,721,15839,142
1 904,2839,5948,101,1591,593
447,429,3747,75104,564

17,00088591,1532,37чел.-ч
2,96215621,155,64чел.-ч

12 261,93680,581 309,48
9 509,91240,21
8 844,22223,409393%Пр/812-009.0-1
5 896,14148,936262%Пр/774-009.0
27 002,291 052,91
44 446,269,374 743,4697 320,470,4567т07.2.07.12-0019

3896
141

44 446,264 743,46

38 525,18

93 008,1815,965 827,587,68758,81 т грузаТССЦпг-03-21-01-005142

93 008,185 827,58

5 827,58

4 455 899,48404 503,14
4 616 624,61384 692,31
1 242 362,0155 251,25
2 639 482,21416 979,81
8 498 468,83856 923,37
945 702,9323 887,42
909 127,8922 963,53
493 959,2512 476,89

5 858 986,62439 943,56
226 742,7817 025,82

6 085 729,40456 969,38
8 725 211,61873 949,19
1 745 042,32174 789,84
10 470 253,931 048 739,03

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Строительные металлические конструкции
СП Строительные металлические конструкции
Всего по позиции
Отдельные конструктивные элементы зданий и
сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы до
0,1 т

(Материалы для монтажных работ)
Объем=(56+23,5+67,2+180+130)/1000
Всего по позиции

Итого по разделу 10 ЗРУ
Раздел 11. Вывоз лишнего грунта

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
на расстояние: до 5 км I класс груза

Объем=(82,9+357,85+15,9+28,6+4-10-5)*1,6
Всего по позиции

Итого по разделу 11 Вывоз лишнего грунта
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы
Монтажные работы
Оборудование
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3*0,9 3,87%
Итого
Итого с оборудованием
НДС 20%

ВСЕГО по смете
в том числе:
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1 958 749,10209 044,73
2 639 482,21416 979,81

Составил:

Проверил:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН

(Кискина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Головкова Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


