
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 1 896,00 (51,92) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 752,42 (20,6) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 1 580,08 (43,27) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

1 344,70

  

Телемеханика
 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-ЭУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-ЭП.ЛС2.  ПНР

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРп01-03-005-01 1 шт. 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 79,24 1,3 412,05 36,52 15 048,07

чел.-ч 5,4 1,3 28,08

79,24 412,05 15 048,07

412,05 15 048,07

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 304,92 11 135,57

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 148,34 5 417,31

865,31 31 600,95

2 ТЕРп01-03-008-05 1 шт. 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 316,96 1,3 1 648,19 36,52 60 191,90

чел.-ч 21,6 1,3 112,32

316,96 1 648,19 60 191,90

1 648,19 60 191,90

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 219,66 44 542,01

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 593,35 21 669,08

3 461,20 126 402,99

3 ТЕРп01-03-002-04 1 шт. 20 1 20

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 20,32 1,3 528,32 36,52 19 294,25

чел.-ч 1,8 1,3 46,8

20,32 528,32 19 294,25

528,32 19 294,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 390,96 14 277,75

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 
электромагнитным, тепловым или комбинированным 
расцепителем, номинальный ток до 50 А

Объем=5*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83
% 36 36 190,20 6 945,93

1 109,48 40 517,93

4 ТЕРп01-02-017-02 1 шт. 8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 65,55 1,3 681,72 36,52 24 896,41

чел.-ч 4,5 1,3 46,8

65,55 681,72 24 896,41

681,72 24 896,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 504,47 18 423,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 245,42 8 962,71

1 431,61 52 282,46

5 ТЕРп01-02-018-01 1 шт. 14 1 14

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 26,22 1,3 477,20 36,52 17 427,34

чел.-ч 1,8 1,3 32,76

26,22 477,20 17 427,34

477,20 17 427,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 353,13 12 896,23

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 171,79 6 273,84

1 002,12 36 597,41

6 ТЕРп01-04-034-02 1 компл. 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 960,97 1,3 4 997,04 36,52 182 491,90

чел.-ч 59,76 1,3 310,752

960,97 4 997,04 182 491,90

4 997,04 182 491,90

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 3 697,81 135 044,01

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 798,93 65 697,08

10 493,78 383 232,99

7 ТЕРп01-06-021-01 1 схема 28 1 28Схема разводки трехпроводной системы с 
количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 
кВ: терминал SPAC-800
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный нулевой 
последовательности: без подмагничивания
Объем=5*2+2*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

Объем=2*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 39,68 1,3 1 444,35 36,52 52 747,66

чел.-ч 2,88 1,3 104,832

39,68 1 444,35 52 747,66

1 444,35 52 747,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 068,82 39 033,27

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 519,97 18 989,16

3 033,14 110 770,09

8 ТЕРп01-11-011-01 100 точек 0,48 1 0,48

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 199,45 1,3 124,46 36,52 4 545,28

чел.-ч 12,96 1,3 8,08704

199,45 124,46 4 545,28

124,46 4 545,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 92,10 3 363,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 44,81 1 636,30

261,37 9 545,09

9 ТЕРп01-11-026-02 1 
диаграмма

12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 24,93 1,3 388,91 36,52 14 202,99

чел.-ч 1,62 1,3 25,272

24,93 388,91 14 202,99

388,91 14 202,99

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 287,79 10 510,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 140,01 5 113,08

816,71 29 826,28

10 ТЕРп01-11-027-02 1 
измерение

12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Измерение токов утечки: ограничителя напряжения

Объем=3*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм

Объем=3*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами
Объем=(6*4*2) / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Объем=7*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 31,09 1,3 485,00 36,52 17 712,20

чел.-ч 2,02 1,3 31,512

31,09 485,00 17 712,20

485,00 17 712,20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 358,90 13 107,03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 174,60 6 376,39

1 018,50 37 195,62

11 ТЕРп01-11-021-01 1 
измерение

12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 12,62 1,3 196,87 36,52 7 189,69

чел.-ч 0,82 1,3 12,792

12,62 196,87 7 189,69

196,87 7 189,69

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 145,68 5 320,37

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 70,87 2 588,29

413,42 15 098,35

12 ТЕРп01-12-010-02 1 
испытание

8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 37,64 1,3 391,46 36,52 14 296,12

чел.-ч 2,43 1,3 25,272

37,64 391,46 14 296,12

391,46 14 296,12

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 289,68 10 579,13

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 140,93 5 146,60

822,07 30 021,85

13 ТЕРп01-12-010-03 1 
испытание

24 1 24

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 25,08 1,3 782,50 36,52 28 576,90

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 
измерительного

Объем=3*2*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 
измерительного

Объем=2*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Измерение переходных сопротивлений постоянному 
току контактов шин распределительных устройств 
напряжением: до 10 кВ

Объем=3*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 1,62 1,3 50,544

25,08 782,50 28 576,90

782,50 28 576,90

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 579,05 21 146,91

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 281,70 10 287,68

1 643,25 60 011,49

14 ТЕРп01-12-021-02 1 
испытание

16 1 16

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 41,23 1,3 857,58 36,52 31 318,82

чел.-ч 2,83 1,3 58,864

41,23 857,58 31 318,82

857,58 31 318,82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 634,61 23 175,93

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 308,73 11 274,78

1 800,92 65 769,53

15 ТЕРп01-03-020-01 1 схема 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 251,66 1,3 1 308,63 36,52 47 791,17

чел.-ч 18 1,3 93,6

251,66 1 308,63 47 791,17

1 308,63 47 791,17

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 968,39 35 365,47

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 471,11 17 204,82

2 748,13 100 361,46

16 ТЕРп01-10-001-01 1 сигнал 8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 17,14 1,3 178,26 36,52 6 510,06

чел.-ч 1,22 1,3 12,688

17,14 178,26 6 510,06

178,26 6 510,06

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Сбор и реализация сигналов информации устройств 
защиты, автоматики электрических и технологических 
режимов

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя напряжением до 11 кВ с местным 
управлением и общим приводом: электромагнитным

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: 
до 35 кВ

Объем=4*4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 131,91 4 817,44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 64,17 2 343,62

374,34 13 671,12

17 ТЕРп01-12-021-02 1 
испытание

8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 41,23 1,3 428,79 36,52 15 659,41

чел.-ч 2,83 1,3 29,432

41,23 428,79 15 659,41

428,79 15 659,41

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 317,30 11 587,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 154,36 5 637,39

900,45 32 884,76

18 ТЕРп01-13-001-02 1 
присоедин

ение

4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 713,16 1,3 3 708,43 36,52 135 431,86

чел.-ч 40,5 1,3 210,6

713,16 3 708,43 135 431,86

3 708,43 135 431,86

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 744,24 100 219,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 1 335,03 48 755,47

7 787,70 284 406,91

19 ТЕРп02-01-001-01 1 система 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 228,35 1,3 296,86 36,52 10 841,33

чел.-ч 13,4 1,3 17,42

228,35 296,86 10 841,33

296,86 10 841,33

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 219,68 8 022,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 106,87 3 902,88

623,41 22 766,79Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Автоматизированная система управления I категории 
технической сложности с количеством каналов 
(Кобщ): 2
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Присоединение с количеством взаимосвязанных 
устройств: до 5 шт.

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: 
до 35 кВ

Объем=4*2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
20 ТЕРп02-01-001-02 1 канал 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 109,91 1,3 285,77 36,52 10 436,32

чел.-ч 6,45 1,3 16,77

109,91 285,77 10 436,32

285,77 10 436,32

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 211,47 7 722,88

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 102,88 3 757,08

600,12 21 916,28

21 ТЕРп01-10-002-01 1 участок 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 330,21 1,3 858,55 36,52 31 354,25

чел.-ч 23,49 1,3 61,074

330,21 858,55 31 354,25

858,55 31 354,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 635,33 23 202,15

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 309,08 11 287,53

1 802,96 65 843,93

22 ТЕРп01-12-029-01 1 
испытание

4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 23,45 1,3 121,94 36,52 4 453,25

чел.-ч 1,62 1,3 8,424

23,45 121,94 4 453,25

121,94 4 453,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 90,24 3 295,41

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 43,90 1 603,17

256,08 9 351,83

20 602,88 752 417,18

43 266,07 1 580 076,11     Прочие затраты

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, аварийной, 
предупредительной и др.)
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Автоматизированная система управления I категории 
технической сложности с количеством каналов 
(Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к 
расценке 02-01-001-01

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
20 602,88 752 417,18

15 246,14 556 788,74

7 417,05 270 870,19

-43 266,07 -1 580 076,11

43 263,99 1 580 000,00

43 263,99 1 580 000,00
8 652,80 316 000,00

51 916,79 1 896 000,00

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     с учетом договорного коэффициента стоимость без НДС Всего*0,99995183

     Итого с учетом доп. работ и затрат
     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

      -Всего
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