
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 23 618,14 (1997,47) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 19 681,79 (1664,56) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2 458,30 (67,31) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская 
область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Конструкции металлические
 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-02-КМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2001 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-02-КМ.ЛС1.1  

5 949,80
454,58
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-02-019-01 1 т 
конструкци

й

88,061 1 88,061

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 512,69 1,15 51 920,19 36,52 1 896 125,34

2 906,21 1,15 91 772,02 8,53 782 815,33

3 68,15 1,15 6 901,56 36,52 252 044,97

4 361,57 31 840,22 8,78 279 557,13

чел.-ч 44,35 1,15 4491,3311525

чел.-ч 4,04 1,15 409,131406

1 780,47 175 532,43 2 958 497,80

58 821,75 2 148 170,31

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 54 704,23 1 997 798,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 36 469,49 1 331 865,59

266 706,15 6 288 161,78

2 ТЦ_07.2.07.04_54_54044838
10_12.12.2022_01

тн 88,061 1 88,061 112 512,00 1,01 1 139 749,25 8,78 10 006 998,42

1 139 749,25 10 006 998,42

3 ТЕР13-03-004-26 100 м2 
окрашивае

мой 
поверхнос

ти

38,82 1 38,82

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 41,75 2,3 3 727,69 36,52 136 135,24

2 6,54 2,3 583,93 8,53 4 980,92

3 0,12 2,3 10,71 36,52 391,13

4 391,44 2 30 391,40 8,78 266 836,49

чел.-ч 3,83 2,3 341,96538

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Кабельная эстакада участок №2
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: 
одноярусных

Объем=120,39-17.27055-12.86898-2.25159+0,062

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции металлические

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=(5250-851.42-394.37-122.29) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,01 2,3 0,89286

439,73 34 703,02 407 952,65

3 738,40 136 526,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 3 514,10 128 334,79

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 1 906,58 69 628,45

40 123,70 605 915,89

4 ТЕР09-04-002-01 100 м2 
покрытия

12,75 1 12,75

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 373,11 1,15 5 470,73 36,52 199 791,06

2 611,39 1,15 8 964,51 8,53 76 467,27

3 44,97 1,15 659,37 36,52 24 080,19

4 190,54 2 069,58 8,78 18 170,91

чел.-ч 35,5 1,15 520,51875

чел.-ч 2,61 1,15 38,269125

1 146,82 16 504,82 294 429,24

6 130,10 223 871,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 5 700,99 208 200,26

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 3 800,66 138 800,18

26 006,47 641 429,68

5 ТССЦ-101-3831 т 12,67 1 12,67 8 681,61 109 996,00 8,78 965 764,88

109 996,00 965 764,88

6 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_02

шт 12274 1 12274 8,00 1,05646 11 815,03 8,78 103 735,92

11 815,03 103 735,92

7 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_02

шт 12027 1 12027 5,00 1,05646 7 235,79 8,78 63 530,22

7 235,79 63 530,22

8 ТЕР12-01-010-01 100 м2 
покрытия

2,85 1 2,85

ЗТм

Навес Н1
Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
СП Защита строительных конструкций и оборудования от 
коррозии
Всего по позиции

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

OCW-48019T Шуруп OCW-4.8*19мм с шайбой EPDM

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

Всего по позиции

ON-55038T Шуруп ON-5.5*38/15мм с шайбой EPDM

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 155,69 1,15 3 787,77 36,52 138 329,36

2 37,04 1,15 121,40 8,53 1 035,54

3 3,24 1,15 10,62 36,52 387,84

4 8 095,66 566,35 8,78 4 972,55

чел.-ч 112,75 1,15 369,538125

чел.-ч 0,2 1,15 0,6555

1 391,45 4 475,52 144 337,45

3 798,39 138 717,20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 4 140,25 151 201,75

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 2 165,08 79 068,80

10 780,85 374 608,00

9 ТССЦ-101-1876 т 1,853 1 1,853 9 990,09 18 511,64 8,78 162 532,20

18 511,64 162 532,20

10 ТЕР15-07-001-01 100 м 37,11 1 37,11

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 26,16 1,15 1 116,42 36,52 40 771,66

4 1 361,40 497,27 8,78 4 366,03

чел.-ч 2,4 1,15 102,4236

39,56 1 613,69 45 137,69

1 116,42 40 771,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 1 116,42 40 771,66

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 547,05 19 978,11

3 277,16 105 887,46

11 ТЦ_12.1.02.00_50_77227539
69_22.12.2022_02

рул 124 1 124 280,00 1,05646 4 177,71 8,78 36 680,29

4 177,71 36 680,29

12 ТЕР09-04-002-01 100 м2 
покрытия

1,847 1 1,847

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Герметизация противопожарных дверей, ворот, 
противодымных клапанов, фланцевых соединений 
воздуховодов, термоуплотнительной лентой  ЛТСМ-1

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

М

ЗТ

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
Объем=(285*6.5) / 1000

Всего по позиции

Двухсторонняя полимерная самоклеющая лента 
"Линотерм" 3х30 (рул. 30м)
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Навес Н2

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 373,11 1,15 792,50 36,52 28 942,10

2 611,39 1,15 1 298,62 8,53 11 077,23

3 44,97 1,15 95,52 36,52 3 488,39

4 190,54 299,81 8,78 2 632,33

чел.-ч 35,5 1,15 75,403775

чел.-ч 2,61 1,15 5,5437705

1 146,82 2 390,93 42 651,66

888,02 32 430,49

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 825,86 30 160,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 550,57 20 106,90

3 767,36 92 918,92

13 ТССЦ-101-3831 т 1,836 1 1,836 8 681,61 15 939,44 8,78 139 948,28

15 939,44 139 948,28

14 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_02

шт 1679 1 1679 8,00 1,05646 1 616,22 8,78 14 190,37

1 616,22 14 190,37

15 ТЦ_01.7.15.14_42_42171950
63_16.12.2022_02

шт 1659 1 1659 5,00 1,05646 998,10 8,78 8 763,34

998,10 8 763,34

16 ТЕР12-01-010-01 100 м2 
покрытия

0,375 1 0,375

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.3

1 1 155,69 1,15 498,39 36,52 18 201,20

2 37,04 1,15 15,97 8,53 136,22

3 3,24 1,15 1,40 36,52 51,13

4 8 095,66 74,52 8,78 654,29

чел.-ч 112,75 1,15 48,6234375

чел.-ч 0,2 1,15 0,08625

1 391,45 588,88 18 991,71

499,79 18 252,33

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 544,77 19 895,04

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ON-55038T Шуруп ON-5.5*38/15мм с шайбой EPDM

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

OCW-48019T Шуруп OCW-4.8*19мм с шайбой EPDM

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 
транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12
% 57 57 284,88 10 403,83

1 418,53 49 290,58

17 ТССЦ-101-1876 т 0,187 1 0,187 9 990,09 1 868,15 8,78 16 402,36

1 868,15 16 402,36

18 ТЦ_12.1.02.00_50_77227539
69_22.12.2022_02

рул 17 1 17 280,00 1,05646 572,75 8,78 5 028,75

572,75 5 028,75

1 548 289,37 15 435 573,23

1 664 560,30 19 681 787,34

74 992,87 2 738 739,61

70 546,62 2 576 362,25

45 724,31 1 669 851,86

332 912,06 3 936 357,47

1 997 472,36 23 618 144,81

1 166 164,85 10 238 927,31

Составил:

Проверил:

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
Всего по позиции

Двухсторонняя полимерная самоклеющая лента 
"Линотерм" 3х30 (рул. 30м)
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

СП Кровли

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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