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Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года

Основание 

Сметная стоимость 74 216 804,74 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 СибЭТС.063.22-1-02-
КЖ.ЛС1.1

Конструкции железобетонные участок №2 10 283 583,27 10 283 583,27

2 СибЭТС.063.22-1-02-
КМ.ЛС1.1

Конструкции металлические участок №2 19 681 787,34 19 681 787,34

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Директор 
ООО "СибЭТС"

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

№ п/п Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Строительно-монтажные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8

3 СибЭТС.063.22-1-03-
КМ.ЛС1.1

Конструкции металлические участок №3 2 490 348,08 2 490 348,08

4 СибЭТС.063.22-1-06-
КМ.ЛС1.1

Конструкции металлические участок №6 9 629 167,77 9 629 167,77

5 СибЭТС.063.22-1-
ЭП.ЛС1.1

Электротехническая часть 191 587,52 906 496,16 4 784 997,71 5 883 081,39

6 СибЭТС.063.22-1-ЭУ.ЛС Телемеханика 246 349,43 246 349,43

42 276 473,98 1 152 845,59 4 784 997,71 48 214 317,28

7 СибЭТС.063.22-1-ЭП.ЛС2 Пусконаладочные работы 1 580 000,00 1 580 000,00

1 580 000,00 1 580 000,00

42 276 473,98 1 152 845,59 4 784 997,71 1 580 000,00 49 794 317,28

8 СибЭТС.063.22.ЛС.РД Проектно-изыскательские работы 12 053 020,00 12 053 020,00

12 053 020,00 12 053 020,00

9 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 8 455 294,80 230 569,12 956 999,54 2 726 604,00 12 369 467,46

8 455 294,80 230 569,12 956 999,54 2 726 604,00 12 369 467,46

50 731 768,78 1 383 414,71 5 741 997,25 16 359 624,00 74 216 804,74

Составил:

Проверил:

Проектно-изыскательские работы

Итого "Проектно-изыскательские работы"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Строительно-монтажные работы"

Пусконаладочные работы

Итого "Пусконаладочные работы"

Итого с учетом "Пусконаладочные работы"

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по объектной смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.
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