
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

А.А. Петрачков И.Н. Беспалов
"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 295,62 (20,62) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 50,40 (1,38) тыс.руб.
монтажных работ 246,35 (17,19) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

120,24
1,00

  

 (наименование работ и затрат)

СибЭТС.063.22-1-ЭУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Строительство нового РП-6 кВ со строительством кабельной эстакады 6 кВ от ОП-3 НКМК
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СибЭТС.063.22-1-ЭУ.ЛС

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Телемеханика

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор Генеральный директор
ООО "СибЭТС" ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-02-147-10 100 м 
кабеля

1,81 1 1,81

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 162,76 1,35 397,70 36,52 14 524,00

2 82,07 1,35 200,54 8,53 1 710,61

3 3,24 1,35 7,92 36,52 289,24

4 39,99 72,38 8,78 635,50

чел.-ч 14,08 1,35 34,40448

чел.-ч 0,2 1,35 0,4887

284,82 670,62 16 870,11

405,62 14 813,24

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 393,45 14 368,84

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 206,87 7 554,75

1 270,94 38 793,70
2 ТЕРм08-02-158-04 1 шт. 20 1 20

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 2,43 1,35 65,61 36,52 2 396,08

4 5,23 104,60 8,78 918,39

чел.-ч 0,21 1,35 5,67

7,66 170,21 3 314,47

65,61 2 396,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 63,64 2 324,20

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 33,46 1 222,00

267,31 6 860,67
3 ТЕРм08-03-574-01 100 жил 0,8 1 0,8

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=((4*2+4*8)*2) / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до  
4
Объем=10*2

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сметная стоимость 
в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
Объем=(85+96) / 100

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 200,09 1,35 216,10 36,52 7 891,97

2 3,12 1,35 3,37 8,53 28,75

3 0,16 1,35 0,17 36,52 6,21

4 93,35 74,68 8,78 655,69

чел.-ч 16,8 1,35 18,144

чел.-ч 0,01 1,35 0,0108

296,56 294,15 8 576,41

216,27 7 898,18

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 209,78 7 661,23

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 110,30 4 028,07

614,23 20 265,71
4 ТЕРм08-02-395-01 1 т 0,0796 1 0,0796

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 610,20 1,35 65,57 36,52 2 394,62

2 472,36 1,35 50,76 8,53 432,98

3 20,26 1,35 2,18 36,52 79,61

4 81,82 6,51 8,78 57,16

чел.-ч 54 1,35 5,80284

чел.-ч 1,25 1,35 0,134325

1 164,38 122,84 2 884,76

67,75 2 474,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 65,72 2 400,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 34,55 1 261,86

223,11 6 546,62
5 ТЕРм08-02-411-01 100 м 1,5 1 1,5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.2 п.1.2

1 313,69 1,35 635,22 36,52 23 198,23

2 179,29 1,35 363,06 8,53 3 096,90

3 2,92 1,35 5,91 36,52 215,83

4 570,43 855,65 8,78 7 512,61

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции
Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм

Объем=150 / 100

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Лоток металлический штампованный по 
установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 
мм
Объем=((1,16+1,43)*27+(0,47+0,35)*3+(0,94+0,5)*5) / 1000

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ 
имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие 
помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 27,76 1,35 56,214

чел.-ч 0,18 1,35 0,3645

1 063,41 1 853,93 33 807,74

641,13 23 414,06

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 621,90 22 711,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 326,98 11 941,17

2 802,81 68 460,55
5 178,40

6 ТССЦ-501-1980 1000 м 0,0867 1 0,0867 17 296,59 1 499,61 8,78 13 166,58

1 499,61 13 166,58
7 ТЦ_21.1.08.05_47_78045269

50_16.12.2022_02
м 97,9 1 97,9 176,96 1,05646 2 084,57 8,78 18 302,52

2 084,57 18 302,52
8 ТЦ_20.2.07.05_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 27 1 27 916,98 1,05646 2 979,08 8,78 26 156,32

2 979,08 26 156,32
9 ТЦ_20.2.03.06_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 27 1 27 471,05 1,05646 1 530,35 8,78 13 436,43

1 530,35 13 436,43
10 ТЦ_20.2.03.25_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 3 1 3 1 399,80 1,05646 505,30 8,78 4 436,50

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 
100х50 CS 90 в компл. с крепежн. элемент. DKC 
36662K
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Лоток листовой перфорированный 100х50 L3000 
сталь 0.7мм DKC 35262
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
Крышка для лотка осн.100 L3000 сталь 0.6мм с 

 заземл. оцинк. DKC 35522C

Кабель симметричный парной скрутки для 
интерфейса RS-485 с пониженным дымо- и 
газовыделением предназначенный для групповой 
стационарной прокладки в системах 
распределённого сбора данных, с изоляцией из 
сплошного полиэтилена в общем экране из 
алюмолавсановой ленты с контактным проводником 
и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью 
88-92% КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78

Объем=96*1,02

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Материалы
Кабели контрольные с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с 
экраном, не распространяющие горение, с низким 
дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, 
марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5

Объем=(85*1,02) / 1000

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

505,30 4 436,50
11 ТЦ_20.2.03.06_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 3 1 3 844,02 1,05646 304,67 8,78 2 675,02

304,67 2 675,02
12 ТЦ_20.2.07.11_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 5 1 5 1 982,26 1,05646 1 192,58 8,78 10 470,89

1 192,58 10 470,89
13 ТЦ_20.2.07.11_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 5 1 5 1 982,26 1,05646 1 192,58 8,78 10 470,89

1 192,58 10 470,89
14 ТЦ_08.1.02.13_42_77147900

36_15.12.2022_02
шт 3 1 3 1 989,99 1,05646 718,34 8,78 6 307,03

718,34 6 307,03
12 007,08

15 118,83 170 875,67

17 185,48 246 349,43

1 396,38 50 995,79

1 354,49 49 465,91

712,16 26 007,85

3 437,10 49 269,89

20 622,58 295 619,32

10 507,47 92 255,60

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс" Головкова Т.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

 Начальник СДО ООО "СибЭТС" Косачева А.В.

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Материалы
Итоги по смете:

Ответвитель для лотка Т-образ. горизонт. DPT 100х50 
в комплекте с крепеж. эл. DKC 36122K
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
Металлорукав Р3-ЦПнг-10 d10мм с протяжкой черн. 
(уп.50м) IEK CMP10-10-050

Всего по позиции
Ответвитель для лотка Т-образ. горизонт. DPT 100х50 
в комплекте с крепеж. эл. DKC 36122K
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)

Всего по позиции
Крышка отвода Т-образ. плавн. тип Г01 ESCA 100мм 
HDZ IEK COT01D-0-100-08-HDZ
Транспортные затраты ПЗ=1,046 (ОЗП=1,046; ЭМ=1,046 к расх.; ЗПМ=1,046; МАТ=1,046 к расх.; ТЗ=1,046; ТЗМ=1,046)

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01 к расх.; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01 к расх.; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01)
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