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0,0324100 м3
грунта

ТЕР01-02-057-021

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

2 128,7539,5953,771,151 442,981
5,738041,15154чел.-ч

2 128,7553,771 442,98
2 128,7553,77
1 894,5947,868989%Пр/812-001.2-1

851,5021,514040%Пр/774-001.2

4 874,84123,14
0,0324100 м3

грунта
ТЕР01-02-061-012

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 176,2239,5929,711,15797,391
3,297511,1588,5чел.-ч

1 176,2229,71797,39
1 176,2229,71
1 046,8426,448989%Пр/812-001.2-1

470,4911,884040%Пр/774-001.2

2 693,5568,03
0,0324100 м3

уплотненн
ого грунта

ТЕР01-02-005-013

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

189,6439,594,791,15128,431

Раздел 1. Демонтажные работы (1 этап)
Земляные работы

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=3,24 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов: 1
Объем=3,24 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 1-2

Объем=3,24 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
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96,179,5510,071,15270,272
54,2439,591,371,1536,723

0,46686781,1512,53чел.-ч
0,11327041,153,04чел.-ч

285,8114,86398,70
243,886,16
224,375,679292%Пр/812-001.1-1

112,182,834646%Пр/774-001.1

622,3623,36

0,28100 мТЕРр67-3-14

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 151,6739,5929,091,1590,331
1,059,550,111,150,342
1,9839,590,051,150,163

3,104081,159,64чел.-ч
0,003221,150,01чел.-ч

1 152,7229,2090,67
1 153,6529,14
1 049,8226,529191%Пр/812-101.0-1

553,7513,994848%Пр/774-101.0

2 756,2969,71
0,16100 м

кабеля
ТЕРм08-02-147-015

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

781,5139,5919,741,15107,281
132,469,5513,871,1575,362
23,7539,590,601,153,243
45,919,374,9030,634

1,707521,159,28чел.-ч
0,03681,150,2чел.-ч

959,8838,51213,27

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Перенос видеокамеры AS1 на временное место установки
Демонтаж кабеля
Объем=28 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
СП Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и
лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(28-12) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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805,2620,34
781,1019,739797%Пр/812-049.3-1

410,6810,375151%Пр/774-049.3

2 151,6668,61
0,12100 м

кабеля
ТЕРм08-02-148-016

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

626,7139,5915,831,15114,681
100,859,5510,561,1576,532
17,8239,590,451,153,243
39,079,374,1734,744

1,368961,159,92чел.-ч
0,02761,150,2чел.-ч

766,6330,56225,95
644,5316,28
625,1915,799797%Пр/812-049.3-1

328,718,305151%Пр/774-049.3

1 720,5354,65
11 шт.ТЕРм10-10-001-027

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 117,2339,5928,220,6940,901
68,289,557,150,6910,362

9,370,0001,644
2,14590,693,11чел.-ч

1 185,5135,3752,90
1 117,2328,22
1 005,5125,409090%Пр/812-051.1-1
513,9312,984646%Пр/774-051.1

2 704,9573,75
11 шт.ТЕРм10-10-001-028

ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=12 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на
другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
СП Прокладка и монтаж сетей связи
Всего по позиции
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
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Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 862,3139,5947,041,1540,901
113,749,5511,911,1510,362
15,379,371,641,644

3,57651,153,11чел.-ч
1 991,4260,5952,90
1 862,3147,04
1 676,0842,349090%Пр/812-051.1-1
856,6621,644646%Пр/774-051.1

4 524,16124,57

0,28100 мТЕРр67-3-19

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 151,6739,5929,091,1590,331
1,059,550,111,150,342
1,9839,590,051,150,163

3,104081,159,64чел.-ч
0,003221,150,01чел.-ч

1 152,7229,2090,67
1 153,6529,14
1 049,8226,529191%Пр/812-101.0-1

553,7513,994848%Пр/774-101.0

2 756,2969,71
0,16100 м

кабеля
ТЕРм08-02-147-0110

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

781,5139,5919,741,15107,281
132,469,5513,871,1575,362
23,7539,590,601,153,243

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
СП Прокладка и монтаж сетей связи
Всего по позиции

Перенос видеокамеры AS1 на постоянное место установки
Демонтаж кабеля
Объем=28 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
СП Электромонтажные работы
(ремонтно-строительные)
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и
лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(28-12) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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45,919,374,9030,634

1,707521,159,28чел.-ч
0,03681,150,2чел.-ч

959,8838,51213,27
805,2620,34
781,1019,739797%Пр/812-049.3-1

410,6810,375151%Пр/774-049.3

2 151,6668,61
0,12100 м

кабеля
ТЕРм08-02-148-0111

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

626,7139,5915,831,15114,681
100,859,5510,561,1576,532
17,8239,590,451,153,243
39,079,374,1734,744

1,368961,159,92чел.-ч
0,02761,150,2чел.-ч

766,6330,56225,95
644,5316,28
625,1915,799797%Пр/812-049.3-1

328,718,305151%Пр/774-049.3

1 720,5354,65
11 шт.ТЕРм10-10-001-0212

Приказ от 08.08.2022 №
648/пр п.145 табл.3

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 117,2339,5928,220,6940,901
68,289,557,150,6910,362

9,370,0001,644
2,14590,693,11чел.-ч

1 185,5135,3752,90
1 117,2328,22
1 005,5125,409090%Пр/812-051.1-1
513,9312,984646%Пр/774-051.1

2 704,9573,75

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=12 / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на
другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
СП Прокладка и монтаж сетей связи
Всего по позиции
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11 шт.ТЕРм10-10-001-0213

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

1 862,3139,5947,041,1540,901
113,749,5511,911,1510,362
15,379,371,641,644

3,57651,153,11чел.-ч
1 991,4260,5952,90
1 862,3147,04
1 676,0842,349090%Пр/812-051.1-1
856,6621,644646%Пр/774-051.1

4 524,16124,57

15 703,10486,80
13 703,33353,95
22 202,60643,16
35 905,93997,11
14 714,81371,68
13 441,20339,53
6 761,63170,78
1 389,5638,59

37 295,491 035,70
7 459,10207,14

44 754,591 242,84

Составил:

Проверил:

Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
СП Прокладка и монтаж сетей связи
Всего по позиции

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы
Монтажные работы
Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3*0,9 3,87%
Итого
НДС 20%

ВСЕГО по смете

(Кискина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Головкова Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


