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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 47 817 638,4 руб.

87654321

8 498 468,832 639 482,211 242 362,014 616 624,61Конструктивные решения 1 этапЛСР-02-01-011

21 096 567,8119 088 694,841 543 828,35464 044,62Электротехнические решения 1 этапЛСР-02-01-022

35 905,9322 202,613 703,33Система видеонаблюдения 1 этапЛСР-02-01-033

204 123,6204 123,6РЗА 1 этапЛСР-02-01-044

29 835 066,1721 728 177,053 012 516,565 094 372,56

433 870,78433 870,78Планировка и благоустройство территорииЛСР-07-01-015

433 870,78433 870,78

30 268 936,9521 728 177,053 012 516,565 528 243,34

30 268 936,9521 728 177,053 012 516,565 528 243,34

614 158,64614 158,64ПНР 1 этапЛСР-09-01-016

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА№ ССРСС-ССРСС

Реконструкция ПС 110/6,6/6,3 кВ Есаульская-5
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен октябрь 2023 г.

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно-

реставра ционных)
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
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87654321

330 527,41116 584,39213 943,02Производство работ в зимнее время -
Электрические подстанции - 4,3*0,9=3,87%

Приказ от 25.05.2021 №
325/пр прил.1 п.37

7

3,87%Г1.М:Г8.М3,87%Г1.С:Г8.С

944 686,05614 158,64116 584,39213 943,02

31 213 623614 158,6421 728 177,053 129 100,955 742 186,36

8 634 4098 634 409ПИРСметы на проектные и
изыскательские работы

8

10361290,80/1,2

8 634 4098 634 409

39 848 0329 248 567,6421 728 177,053 129 100,955 742 186,36

39 848 0329 248 567,6421 728 177,053 129 100,955 742 186,36

7 969 606,41 849 713,534 345 635,41625 820,191 148 437,27НДС - 20%№ 303-ФЗ от 3.08.20189

20%Г1.П:Г14.П20%Г1.О:Г14.О20%Г1.М:Г14.М20%Г1.С:Г14.С

7 969 606,41 849 713,534 345 635,41625 820,191 148 437,27

47 817 638,411 098 281,1726 073 812,463 754 921,146 890 623,63

(директор Кайгородов И.Л.)Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]
(Леонова Е.С.)Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]
(Леонова Е.С.)Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
(Беспалов И.Н.)Генеральный директорЗаказчик

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию

объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит

такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит,

подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в

инвестиционный проект по созданию объекта капитального

строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекта капитального строительства, технологический и ценовой

аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной

документации, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




