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0,0941000 м3
грунта

ТЕР01-01-013-141

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

604,5439,5915,271,15141,301
7 080,949,55741,461,156 859,012
3 026,2639,5976,441,15707,083

5,629,370,606,364
1,6301481,1515,08чел.-ч
4,7153221,1543,62чел.-ч

7 691,10757,337 006,67
3 630,8091,71
3 340,3484,379292%Пр/812-001.1-1

1 670,1742,194646%Пр/774-001.1

12 701,61883,89

18 434,9215,961 155,077,68150,41 т грузаТССЦпг-03-21-01-0052

18 434,921 155,07

0,94100 м3
материала
основания
(в плотном

теле)

ТЕР27-04-001-043

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.2 п.3

10 062,9939,59254,181,15235,131
52 651,359,555 513,231,155 100,122
14 326,0439,59361,861,15334,753

122,099,3713,0313,864

Раздел 1. Площадка с щебеночным покрытием
Разработка грунта

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

Объем=94 / 1000
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом
Всего по позиции

Вывоз избытка грунта
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
на расстояние: до 5 км I класс груза

Объем=94*1,6
Всего по позиции

Щебеночное покрытие
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня

Объем=(1880*0,05) / 100
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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26,149391,1524,19чел.-ч
22,26861,1520,6чел.-ч

62 836,435 780,445 349,11
24 389,03616,04
35 851,87905,58147147%Пр/812-021.0-1
32 681,30825,49134134%Пр/774-021.0

131 369,607 511,51
271 364,659,3728 961,012 220,66122,2м302.2.05.04-0093

6397
4

271 364,6528 961,01

360 327,1036 653,85
433 870,7838 511,48
28 019,83707,75
39 192,21989,95
34 351,47867,68
16 790,801 490,39

450 661,5840 001,87
90 132,328 000,37

540 793,9048 002,24

Составил:

Проверил:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
СП Автомобильные дороги
Всего по позиции
Щебень из природного камня для строительных
работ марка 800, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
Объем=1880*0,05*1,3
Всего по позиции

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3*0,9 3,87%
Итого
НДС 20%

ВСЕГО по смете

(Кискина Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Головкова Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


