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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 154 СибЭТС.022.18-ЭУ2.ЛС
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
      строительных работ _________________________________ руб.
      монтажных работ ___________________________________ руб.
      прочих ____________________________________________ руб.
      оборудования ______________________________________ руб.
Средства на оплату труда _______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
О

Прайс 
лист

Шкаф БПР  по СибЭТС.022.18-ЭУ2.КУ
ПЗ=485956/2/4,43
(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для 
электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 
(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 
(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования 
ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7.2. Электроэнергетика ОЗП=4,43; ЭМ=4,43; 
ЗПМ=4,43; МАТ=4,43

компл 2 60316,63 120633 120633

120633

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у-

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

__________2741629

___________835604

Телемеханизация. II очередь - изм.1, ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

___________202057

Раздел 1. Оборудование

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Стоимость единицы, руб.
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Всего

В том числе Обору-
дование Всего

В том числе

___________2286,26

___________534404
__________1007725
___________997443
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120633

120633

534404

534404

2 Прайс 
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, 
сечением 4х1
МАТ=62,3/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 1500
145+440+915

8,78 13170

3 Прайс 
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, 
сечением 10х1
МАТ=140/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 720
120+600

19,73 14206

4 Прайс-
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
МАТ=84,50/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 1305
480+825

11,91 15543

5 Прайс-
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5
МАТ=247/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 360
60+300

34,81 12532

Итого по разделу 1 Оборудование

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итого по разделу 1 Оборудование
Раздел 2. Материалы
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6 Прайс-
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
МАТ=138/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 40 19,45 778

7 Прайс-
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
МАТ=207/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 90
40+50

29,17 2625

8 Прайс 
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, 
сечением 7х1
МАТ=104/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 170 14,66 2492

9 Прайс-
лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
МАТ=115/1,18/6,765
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 
ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 
ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);
Заготовительно-складские затраты ПЗ=1,02 
(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 
расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 315
150+165

16,21 5106

66452

66452

66452

449548

449548

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого по разделу 2 Материалы
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10 ТЕРм08-03-
571-04
Редакция 
2014г.- И1

Щит заводского изготовления однорядный 
или двухрядный: шкафного исполнения, 
глубина до 600 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (3625 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2327 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 м 
ширины 

по 
фронту

1,6
0,8*2

368,55 69,91 279,36 13,62 590 112 447 22 5,87 9,39

11 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (9232 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5926 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

3,087
(170+145) / 100 * 0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 658 331 233 10 9,28 28,65

12 ТЕРм08-02-
158-04
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (280 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (180 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2 * 2

7,66 2,43 31 10 0,21 0,84

13 ТЕРм08-02-
158-05
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (761 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8
4 * 2

8,72 3,47 70 28 0,3 2,4

14 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (3885 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2494 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 0,72
(4*2+7*4) / 100 * 2

296,56 200,09 3,12 0,16 214 144 2 16,8 12,1

Раздел 3. Монтажные работы

Перезавод (прокладка временного кабеля)
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15 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 
установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного 
для дальнейшего использования (предназначено в лом), 
с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (4626 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2970 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

3,087
(170+145) / 100 * 0,98

91,32 53,64 37,68 1,62 282 166 116 5 4,64 14,32

16 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Отключение: Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного 
для дальнейшего использования (предназначено в лом), 
с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (1942 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1247 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 0,72
(4*2+7*4) / 100 * 2

101,61 100,05 1,56 0,08 73 72 1 8,4 6,05

17 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (38928 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (24991 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

13,034
(440+480+150+40+40+120+60) / 

100 * 0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 2780 1398 982 42 9,28 120,96

18 ТЕРм08-02-
158-04
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (3164 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2031 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 48
24 * 2

7,66 2,43 368 117 0,21 10,08

19 ТЕРм08-02-
158-05
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (761 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8
4 * 2

8,72 3,47 70 28 0,3 2,4

Подключение нового оборудования
1 этап
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20 ТЕРм08-02-
158-06
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (521 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (334 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2 * 2

18,9 4,86 76 19 0,42 1,68

21 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (15580 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (10002 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 2,88
(4*24+7*4+10*2) / 100 * 2

296,56 200,09 3,12 0,16 854 576 9 16,8 48,38

22 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (83624 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (53684 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

27,979
(915+825+165+50+600+300) / 

100 * 0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 5967 3002 2108 91 9,28 259,65

23 ТЕРм08-02-
158-04
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (3805 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 58
29 * 2

7,66 2,43 444 141 0,21 12,18

24 ТЕРм08-02-
158-05
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (381 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2 * 2

8,72 3,47 35 14 0,3 1,2

25 ТЕРм08-02-
158-06
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (1562 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1003 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12
6 * 2

18,9 4,86 227 58 0,42 5,04

2 этап
прокладка нового кабеля
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26 ТЕРм08-02-
158-07
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (681 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (437 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 4
2 * 2

20,43 6,36 82 25 0,55 2,2

27 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (24030 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (15427 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 4,44
(4*30+10*6+14*3) / 100 * 2

296,56 200,09 3,12 0,16 1317 888 14 1 16,8 74,59

28 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 
установленным конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг (для перезавода)
(Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для 
дальнейшего использования, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) разборкой без 
надобности хранения (перемещается на другое место 
установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (6828 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (4384 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

3,822
(30*13) / 100 * 0,98

109,58 64,37 45,21 1,94 419 246 173 7 5,568 21,28

29 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Отключение: Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 10 мм2
(Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для 
дальнейшего использования, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) разборкой без 
надобности хранения (перемещается на другое место 
установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (7810 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5014 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 2,4
(4*30) / 100 * 2

121,93 120,06 1,87 0,1 293 289 4 10,08 24,19

перезавод существующего
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30 ТЕРм08-02-
147-01
Редакция 
2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг (перезавод существующего)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (11415 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7328 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
кабеля

3,822
(30*13) / 100 * 0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 815 410 288 12 9,28 35,47

31 ТЕРм08-02-
158-04
Редакция 
2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (3945 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (2532 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 60
30 * 2

7,66 2,43 460 146 0,21 12,6

32 ТЕРм08-03-
574-01
Редакция 
2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (12976 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (8330 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 жил 2,4
(4*30) / 100 * 2

296,56 200,09 3,12 0,16 712 480 7 16,8 40,32

16837 8700 4384 190 745,97

21416 11745 5918 257 1007,06

11402

7801

40619 1007,06

16837 8700 4384 190 745,97

21416 11745 5918 257 1007,06

355323 290360 39574 6354 1007,06

240338

154291

749952 1007,06

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 
работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ 
и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 10-32))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 
б  ф    й   (     РУ Накладные расходы

Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Монтажные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Пусконаладочные работы
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33 ТЕРп02-01-
001-09
Редакция 
2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 80
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 
ЗПМ=24,722; МАТ=6,765
НР (296390 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ
СП (172445 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1 
система

2
1*2

8384,17 8384,17 16768 16768 492 984

16768 16768 984

21798 21798 1279,2

14169

8719

44686 1279,2

16768 16768 984

21798 21798 1279,2

538890 538890 1279,2

296390

172445

1007725 1279,2

220 690,00 25 468,00 4 384,00 190,00 1 729,97

230 299,00 33 543,00 5 918,00 257,00 2 286,26

25 571,00

16 520,00

29 868,00

77 203,00 1 007,06

120 633,00

44 686,00 1 279,20

272 390,00 2 286,26

70 205,00

5 918,00

33 800,00

120 633,00

25 571,00

16 520,00

272 390,00 2 286,26

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

    ф        (   

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 
    ф        (   Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Оборудование

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете
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220 690,00 25 468,00 4 384,00 190,00 1 729,97

230 299,00 33 543,00 5 918,00 257,00 2 286,26

1 878 165,00 829 250,00 39 574,00 6 354,00 2 286,26

536 728,00

326 736,00

202 057,00

997 443,00 1 007,06

534 404,00

1 007 725,00 1 279,20

2 741 629,00 2 286,26

474 937,00

39 574,00

835 604,00

534 404,00

536 728,00

326 736,00

2 741 629,00 2 286,26

  Итого Оборудование

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

      ФОТ
      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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