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Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 155 СибЭТС.022.18-АУЭ2.1.ЛС

(локальная смета)

на Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии. II очередь, ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2018г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

О

Прайс лист Шкаф АИИС КУЭ по СибЭТС.022.18-АУЭ2.1
ПЗ=361518,36/4.28

шт 1 92888,17 92888

92888

92888

92888

411494

411494

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 1 Оборудование

Раздел 2. Материалы

Раздел 1. Оборудование

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 1 Оборудование

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

_______________________________________________________________________________________________4974,03

_______________________________________________________________________________________________411494

_______________________________________________________________________________________________4425426

___________________________4959995

___________________________2392051

_______________________________________________________________________________________________72960

_______________________________________________________________________________________________50115
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Гранд-Смета (вер.8.0)
2 Прайс лист Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2x2x0,78 

симметричный для промышленного 

интерфейса RS-485, групповой прокладки, с 

пониженным дымо- и газовыделением. 

Диапазон температур эксплуатации: от 

МАТ=154/1,18/6,765

м 295 21,7 6402

3 Прайс лист Провод медный гибкий МГ 1х6
МАТ=2163/1,18/6,765

кг 0,0508
1*50,8/1000

304,85 15

4 Прайс лист Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5 

контрольный напряжением 0,66кВ, с 

медными однопроволочными жилами, с 

изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожарной опасности, с низким 

дымо- и газовыделением. Диапазон 

МАТ=119/1,18/6,765

м 60 16,77 1006

7423

7423

7423

50216

50216

5 ТЕРм08-03-

571-02
Редакция 

2014г.- И1

Щит, собираемый из отдельных панелей и 

блоков управления, однорядный или 

двухрядный без блоков резисторов 

глубиной до 800 мм: шкафного исполнения

1 м 

ширины 

по 

фронту

0,8 2113,8 282,27 572,29 36,96 1691 226 458 30 23,7 18,96 2,2 1,76

6 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

100 м 

кабеля

3,479
((295+60)*0,98) / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 742 373 262 11 9,28 32,29 0,2 0,7

7 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4

1 шт. 12
(3+3)*2

7,66 2,43 92 29 0,21 2,52

8 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2

100 жил 0,48
(4*(3+3)*2) / 100

296,56 200,09 3,12 0,16 142 96 1 16,8 8,06 0,01

2667 724 721 41 61,83 2,46

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 2 Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Монтажные работы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

155 СибЭТС.022.18-АУЭ2.1.ЛС 2



Гранд-Смета (вер.8.0)
3172 977 973 55 83,47 3,32

980

671

4823 83,47 3,32

2667 724 721 41 61,83 2,46

3172 977 973 55 83,47 3,32

38926 24153 6506 1360 83,47 3,32

20666

13267

72859 83,47 3,32

9 ТЕРп02-01-

003-13
Редакция 2014 

г.

Автоматизированная система управления III 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 320

1 

система

1 56724 56724 56724 56724 2898 2898

10 ТЕРп02-01-

003-14
Редакция 2014 

г.

Автоматизированная система управления III 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 320 до 639 добавлять к 

расценке 02-01-003-13

1 канал 106,4
426,4-320

158,94 158,94 16911 16911 8,12 863,97

73635 73635 3761,97

95726 95726 4890,56

62222

38290

196238 4890,56

73635 73635 3761,97

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 5-

8))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтажные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Раздел 4. Пусконаладочные работы

Расчет (26 счетчик * 16 каналов)=416 основных каналов + 416*0,025=426,4

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в 

электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  

(Поз. 9-10))

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 5-

8))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтажные работы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Гранд-Смета (вер.8.0)
95726 95726 4890,56

2366538 2366538 4890,56

1301596

757292

4425426 4890,56

176 613,00 74 359,00 721,00 41,00 3 823,80 2,46

199 209,00 96 703,00 973,00 55,00 4 974,03 3,32

63 202,00

62 222,00

980,00

38 961,00

38 290,00

671,00

7 408,00

4 838,00 83,47 3,32

92 888,00

196 238,00 4 890,56

301 372,00 4 974,03 3,32

8 645,00

973,00

96 758,00

92 888,00

63 202,00

38 961,00

301 372,00 4 974,03 3,32

176 613,00 74 359,00 721,00 41,00 3 823,80 2,46

199 209,00 96 703,00 973,00 55,00 4 974,03 3,32

2 867 174,00 2 390 691,00 6 506,00 1 360,00 4 974,03 3,32

1 322 262,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в 

электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  

(Поз. 9-10))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 95726) (Поз. 9-10)

   65% ФОТ (от 1032) (Поз. 5-8)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 95726) (Поз. 9-10)

   95% ФОТ (от 1032) (Поз. 5-8)

Сметная прибыль

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

155 СибЭТС.022.18-АУЭ2.1.ЛС 4



Гранд-Смета (вер.8.0)
1 301 596,00

20 666,00

770 559,00

757 292,00

13 267,00

50 115,00

72 960,00 83,47 3,32

411 494,00

4 425 426,00 4 890,56

4 959 995,00 4 974,03 3,32

58 483,00

6 506,00

2 392 051,00

411 494,00

1 322 262,00

770 559,00

4 959 995,00 4 974,03 3,32

  Итого

    В том числе:

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 25513) (Поз. 5-8)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 2366538) (Поз. 9-10)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 25513) (Поз. 5-8)

Итоги по смете:

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 2366538) (Поз. 9-10)

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого Прочие затраты
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