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Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 158 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС1

(локальная смета)

на Конструкции железобетонные. II очередь. 1 этап., ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-03-

001-13
Редакция 

2014г.- И1

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (11015 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (6562 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 

отверсти

й

0,54
(53+1) / 100

6371,85 305,18 1114 344,07 3441 165 602 186 26,4 14,26 24,7 13,34

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Раздел 1. Строительные работы в ЗРУ

Установка гильз в существующем полу под ячейками

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 7

___________________________2225871

___________________________354587

_______________________________________________________________________________________________905673

_______________________________________________________________________________________________1320198

_______________________________________________________________________________________________1191,78

158 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС1 1



Гранд-Смета (вер.7.3)
2 ТЕР46-03-

001-29
Редакция 

2014г.- И1

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-001-13 (до глубины 400 мм)
(до глубины 400мм: 400-200=200, 200/10=20 ПЗ=20 

(ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; 

ТЗ=20; ТЗМ=20))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (14083 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (8390 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 

отверсти

й

0,54
(53+1) / 100

6334,4 485,6 896,2 345,4 3421 262 484 187 42 22,68 24,8 13,39

3 ТЕР29-01-

253-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Установка гильз из стальных труб 

диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (21772 руб.): 123%=145%*0.85 от ФОТ

СП (10621 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

10 шт. 

гильз

5,4
(53+1) / 10

98,92 98,1 0,29 534 530 2 9 48,6

4 ТССЦ-103-

0010
Редакция 

2014г.- И1

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

легкие (неоцинкованные) диаметр 

условного прохода 100 мм, толщина стенки 

4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 54
53+1

90,82 4904

5 ТЕР46-08-

012-03

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Установка анкеров в отверстия глубиной 

100 мм с применением смесей серии 

MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (6995 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (4167 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 шт. 2,5
250 / 100

104,31 89,18 15,13 261 223 38 8,7 21,75

6 ТЕР46-08-

012-08

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

На каждые 10 мм изменения глубины 

отверстия добавлять (уменьшать) к 

расценке: 46-08-012-03 (глубина бурения 

750мм)
(Глубина бурения 750мм, 750-100=650, 650/10=65 ПЗ=65 

(ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; 

ТЗ=65; ТЗМ=65))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (42875 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (25543 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 шт. 2,5
250 / 100

635,7 546,65 89,05 1589 1367 222 53,3 133,25

Установка металлического каркаса под новую плиту

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 2, 3, 4

158 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС1 2



Гранд-Смета (вер.7.3)
7 Прайс-

лист

Штанга с резьбой M12 мм в комплекте с 

двумя гайками и шайбой М12
МАТ=(66+14/3*2+15/8)/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

компл 250 10,88 2720

8 Прайс-

лист

Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1
МАТ=2655,74/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

шт 38
750*11,17/110*250/500

441,66 16783

9 ТЕРм08-01-

087-03
Редакция 

2014г.- И1

Металлические конструкции
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (113921 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (73134 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 т 5,64
(75*0,0188+16*0,1028+2*0,0793

+92*0,0208+250*0,0005)+(4*0,0

119+20*0,0031+6*0,0383)+(10*0

,0049)

14290,17 719,03 661,55 28,21 80597 4055 3731 159 62,2 350,81 1,74 9,81

10 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (5216 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (3793 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

197
35*5,64

1,31 1,03 0,28 258 203 55 0,1 19,7

11 ТЕР13-07-

001-02
Редакция 

2014г.- И1

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (4835 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (3516 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

обезжир

иваемой 

поверхно

сти

1,97
197 / 100

334,1 95,43 3,34 0,12 658 188 7 9,08 17,89 0,01 0,02

12 ТЕР13-03-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (3446 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (2506 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,97
197 / 100

378,99 67,97 9,75 0,12 747 134 19 5,31 10,46 0,01 0,02

158 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС1 3



Гранд-Смета (вер.7.3)
13 ТЕР13-03-

004-26
Редакция 

2014г.- И1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (4207 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (3060 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,97
197 / 100

879,46 83,5 13,08 0,24 1733 164 26 7,66 15,09 0,02 0,04

14 ТЕР06-01-

087-02
Редакция 

2014г.- И1

Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 

опалубки перекрытий (из 

профилированного листа)
397,73 = 415,09 - 0,019 x 913,63

(Прил.6.5 п.3.8 При применении несъемной опалубки 

взамен инвентарной оборачиваемой ОЗП=0,75; ЭМ=0,8 

к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (27990 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (17013 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

11,24
(108+2,19*2) / 10

321,47 45,68 244,12 27,5 3613 513 2744 309 4,875 54,8 1,696 19,06

15 Прайс лист Профилированный лист оцинкованный Н60-

845-0,7
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м2 108 524,22 56616

16 ТЕР06-01-

091-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Бетонирование перекрытий с помощью 

бадьи в крупнощитовой и объемно-

переставной опалубках толщиной: до 12 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (10112 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (6147 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

10,8
108 / 10

118,33 17,13 91,85 10,37 1278 185 992 112 1,65 17,82 0,64 6,91

17 ТЕР06-01-

091-02
Редакция 

2014г.- И1

Бетонирование перекрытий с помощью 

бадьи в крупнощитовой и объемно-

переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (479 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (291 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

0,44
(2,0*2,19) / 10

136,96 20,03 107,58 12,16 60 9 47 5 1,93 0,85 0,75 0,33

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 4, 5, 6

Устройство плиты перекрытия (Пм1+Пм2)

158 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС1 4



Гранд-Смета (вер.7.3)
18 ТССЦ-401-

0006
Редакция 

2014г.- И1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м3 14,5
13,7+0,8

594,11 8615

19 ТЕР06-01-

092-04
Редакция 

2014г.- И1

Установка каркасов и сеток: в перекрытиях 

массой одного элемента до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (15508 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (9426 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

1 т 

арматур

ы, 

закладн

ых 

деталей

1,963
0,433+1,53

382,1 221,66 111,59 10,86 750 435 219 21 23,21 45,56 0,67 1,32

20 Прайс-

лист

Арматура 8-А240
МАТ=48000/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

т 0,433 6682,08 2893

21 Прайс-

лист

Арматура 12-А400
МАТ=45000/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

т 1,53
1,469+0,061

6264,45 9585

22 ТЕР11-01-

015-07
Редакция 

2014г.- И1

Шлифовка бетонных или 

металлоцементных покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (33953 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ

СП (19402 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

100 м2 

покрытия

1,08
108 / 100

1078,43 872,44 191,59 25,25 1165 942 207 27 80,04 86,44 2,09 2,26

23 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (2855 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (2076 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

108 1,31 1,03 0,28 141 111 30 0,1 10,8

Покрытие пола
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Гранд-Смета (вер.7.3)
24 ТЕР15-07-

003-02
Редакция 

2014г.- И1

Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 

пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
67,74 = 222,30 - 13,8 x 11,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (1299 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (642 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхно

сти

1,08
108 / 100

67,74 40,7 24,45 0,14 73 44 26 3,69 3,99 0,01 0,01

25 Прайс лист Грунт универсальный Лакра Super maler
МАТ=35,5/1,18*1,07

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

кг 27
0,25*108

36,22 978

26 ТЕР13-03-

003-09
Редакция 

2014г.- И1

Окраска огрунтованных бетонных и 

оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-

1236
165,20 = 1 607,80 - 0,04 x 36 064,92

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (2265 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (1648 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,08
108 / 100

165,2 81,21 9 0,12 178 88 10 7,45 8,05 0,01 0,01

27 Прайс лист Эмаль для бетонных полов, серая
МАТ=205/1,18*1,07

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

л 35,64
0,33*108

209,14 7454

211045 9618 9461 1006 882,8 66,52

217723 12985 12772 1358 1191,78 89,8

15317

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 

22, 24, 9))

Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
9998

243038 1191,78 89,8

211045 9618 9461 1006 882,8 66,52

217723 12985 12772 1358 1191,78 89,8

1705070 321015 85406 33572 1191,78 89,8

322849

197952

2225871 1191,78 89,8

211 045,00 9 618,00 9 461,00 1 006,00 882,80 66,52

217 723,00 12 985,00 12 772,00 1 358,00 1 191,78 89,80

6 678,00 3 366,00 3 311,00 352,00 308,98 23,28

15 317,00

1 079,00

5 405,00

62,00

3 550,00

2 574,00

1 609,00

1 038,00

9 998,00

32,00

3 698,00

3 098,00

1 518,00

1 652,00

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 

22, 24, 9))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; 

МАТ=6,765)

   95% ФОТ (от 5689) (Поз. 9)

   105% ФОТ (от 59) (Поз. 24)

   110% ФОТ (от 3227) (Поз. 1-2, 5-6)

   120% ФОТ (от 2145) (Поз. 14-19)

   123% ФОТ (от 1308) (Поз. 22)

   145% ФОТ (от 716) (Поз. 3)

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90% ФОТ (от 1199) (Поз. 10-13, 23, 26)

   77% ФОТ (от 2145) (Поз. 14-19)

Итоги по смете:

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55% ФОТ (от 59) (Поз. 24)

   65% ФОТ (от 5689) (Поз. 9)

   70% ФОТ (от 4426) (Поз. 1-2, 5-6, 10-13, 23, 26)

   75% ФОТ (от 2024) (Поз. 3, 22)
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Гранд-Смета (вер.7.3)
142 181,00 718,19 76,56

100 857,00 473,59 13,24

243 038,00 1 191,78 89,80

191 966,00

12 772,00

14 343,00

15 317,00

9 998,00

243 038,00 1 191,78 89,80

211 045,00 9 618,00 9 461,00 1 006,00 882,80 66,52

217 723,00 12 985,00 12 772,00 1 358,00 1 191,78 89,80

6 678,00 3 366,00 3 311,00 352,00 308,98 23,28

1 705 070,00 321 015,00 85 406,00 33 572,00 1 191,78 89,80

322 849,00

22 824,00

113 921,00

1 299,00

74 991,00

54 089,00

33 953,00

21 772,00

197 952,00

642,00

73 134,00

61 276,00

30 023,00

32 877,00

1 320 198,00 718,19 76,56

905 673,00 473,59 13,24

2 225 871,00 1 191,78 89,80

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 140643) (Поз. 9)

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 109420) (Поз. 1-2, 5-6, 10-13, 23, 26)

   60% =  75%*0.8 ФОТ (от 50037) (Поз. 3, 22)

   62% =  77%*0.8 ФОТ (от 53028) (Поз. 14-19)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

   102% =  120%*0.85 ФОТ (от 53028) (Поз. 14-19)

   105% =  123%*0.85 ФОТ (от 32336) (Поз. 22)

   123% =  145%*0.85 ФОТ (от 17701) (Поз. 3)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   44% =  55%*0.8 ФОТ (от 1459) (Поз. 24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 29642) (Поз. 10-13, 23, 26)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 140643) (Поз. 9)

   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 1459) (Поз. 24)

   94% =  110%*0.85 ФОТ (от 79778) (Поз. 1-2, 5-6)

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; МАТ=6,765)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 298 649,00

85 406,00

354 587,00

322 849,00

197 952,00

2 225 871,00 1 191,78 89,80

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 159 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС2

(локальная смета)

на Конструкции железобетонные. II очередь. 2 этап., ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2018г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-03-

001-13
Редакция 

2014г.- И1

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (11829 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (7047 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 

отверсти

й

0,58
(57+1) / 100

6371,85 305,18 1114 344,07 3696 177 646 200 26,4 15,31 24,7 14,33

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Раздел 1. Строительные работы в ЗРУ

Установка гильз в существующем полу под ячейками

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 7

___________________________1765511

___________________________288009

_______________________________________________________________________________________________719051

_______________________________________________________________________________________________1046460

_______________________________________________________________________________________________957,13
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Гранд-Смета (вер.7.3)
2 ТЕР46-03-

001-29
Редакция 

2014г.- И1

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-001-13 (до глубины 400 мм)
(до глубины 400мм: 400-200=200, 200/10=20 ПЗ=20 

(ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; 

ТЗ=20; ТЗМ=20))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (15128 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (9013 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 

отверсти

й

0,58
(57+1) / 100

6334,4 485,6 896,2 345,4 3674 282 520 200 42 24,36 24,8 14,38

3 ТЕР29-01-

253-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Установка гильз из стальных труб 

диаметром: 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (23353 руб.): 123%=145%*0.85 от ФОТ

СП (11392 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

10 шт. 

гильз

5,8
(57+1) / 10

98,92 98,1 0,29 574 569 2 9 52,2

4 ТССЦ-103-

0010
Редакция 

2014г.- И1

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

легкие (неоцинкованные) диаметр 

условного прохода 100 мм, толщина стенки 

4 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м 58
57+1

90,82 5268

5 ТЕР46-08-

012-03

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Установка анкеров в отверстия глубиной 

100 мм с применением смесей серии 

MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (5461 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (3254 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 шт. 1,95
195 / 100

104,31 89,18 15,13 203 174 29 8,7 16,97

6 ТЕР46-08-

012-08

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

На каждые 10 мм изменения глубины 

отверстия добавлять (уменьшать) к 

расценке: 46-08-012-03 (глубина бурения 

750мм)
(Глубина бурения 750мм, 750-100=650, 650/10=65 ПЗ=65 

(ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; 

ТЗ=65; ТЗМ=65))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (33441 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (19922 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 шт. 1,95
195 / 100

635,7 546,65 89,05 1240 1066 174 53,3 103,94

Установка металлического каркаса под новую плиту

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 2, 3, 4
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Гранд-Смета (вер.7.3)
7 Прайс-

лист

Штанга с резьбой M12 мм в комплекте с 

двумя гайками и шайбой М12
МАТ=(66+14/3*2+15/8)/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

компл 195 10,88 2122

8 Прайс-

лист

Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1
МАТ=2655,74/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

шт 30
750*11,17/110*195/500

441,66 13250

9 ТЕРм08-01-

087-03
Редакция 

2014г.- И1

Металлические конструкции
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (90852 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (58325 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 т 4,498
(57*0,0188+12*0,1028+83*0,020

8+195*0,0005)+(4*0,0119+20*0,

0031+6*0,0383)+(6*0,0049)

14290,17 719,03 661,55 28,21 64277 3234 2976 127 62,2 279,78 1,74 7,83

10 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (4169 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (3032 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

157
35*4,498

1,31 1,03 0,28 206 162 44 0,1 15,7

11 ТЕР13-07-

001-02
Редакция 

2014г.- И1

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (3865 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (2811 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

обезжир

иваемой 

поверхно

сти

1,57
157 / 100

334,1 95,43 3,34 0,12 525 150 5 9,08 14,26 0,01 0,02

12 ТЕР13-03-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (2741 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (1994 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,57
157 / 100

378,99 67,97 9,75 0,12 595 107 15 5,31 8,34 0,01 0,02
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Гранд-Смета (вер.7.3)
13 ТЕР13-03-

004-26
Редакция 

2014г.- И1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (3370 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (2451 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

1,57
157 / 100

879,46 83,5 13,08 0,24 1381 131 21 7,66 12,03 0,02 0,03

14 ТЕР06-01-

087-02
Редакция 

2014г.- И1

Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 

опалубки перекрытий (из 

профилированного листа)
397,73 = 415,09 - 0,019 x 913,63

(Прил.6.5 п.3.8 При применении несъемной опалубки 

взамен инвентарной оборачиваемой ОЗП=0,75; ЭМ=0,8 

к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (21030 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (12783 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

8,44
(80+2,19*2) / 10

321,47 45,68 244,12 27,5 2713 386 2060 232 4,875 41,15 1,696 14,31

15 Прайс лист Профилированный лист оцинкованный Н60-

845-0,7
(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м2 80 524,22 41938

16 ТЕР06-01-

091-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Бетонирование перекрытий с помощью 

бадьи в крупнощитовой и объемно-

переставной опалубках толщиной: до 12 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (7490 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (4553 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

8
80 / 10

118,33 17,13 91,85 10,37 947 137 735 83 1,65 13,2 0,64 5,12

17 ТЕР06-01-

091-02
Редакция 

2014г.- И1

Бетонирование перекрытий с помощью 

бадьи в крупнощитовой и объемно-

переставной опалубках толщиной: до 16 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (479 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (291 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

10 м2 

конструк

ций

0,44
(2,0*2,19) / 10

136,96 20,03 107,58 12,16 60 9 47 5 1,93 0,85 0,75 0,33

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 4, 5, 6

Устройство плиты перекрытия (Пм1+Пм2)
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Гранд-Смета (вер.7.3)
18 ТССЦ-401-

0006
Редакция 

2014г.- И1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

м3 10,9
10,1+0,8

594,11 6476

19 ТЕР06-01-

092-04
Редакция 

2014г.- И1

Установка каркасов и сеток: в перекрытиях 

массой одного элемента до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (10213 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ

СП (6208 руб.): 62%=77%*0.8 от ФОТ

1 т 

арматур

ы, 

закладн

ых 

деталей

1,291
0,342+0,949

382,1 221,66 111,59 10,86 493 286 144 14 23,21 29,96 0,67 0,87

20 Прайс-

лист

Арматура 8-А240
МАТ=48000/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

т 0,342 6682,08 2285

21 Прайс-

лист

Арматура 12-А400
МАТ=45000/1,18/6,765

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,0075 

(ОЗП=1,0075; ЭМ=1,0075 к расх.; ЗПМ=1,0075; 

МАТ=1,0075 к расх.; ТЗ=1,0075; ТЗМ=1,0075))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

т 0,949
0,888+0,061

6264,45 5945

22 ТЕР11-01-

015-07
Редакция 

2014г.- И1

Шлифовка бетонных или 

металлоцементных покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (25153 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ

СП (14373 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ

100 м2 

покрытия

0,8
80 / 100

1078,43 872,44 191,59 25,25 863 698 153 20 80,04 64,03 2,09 1,67

23 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (2132 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (1551 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

80 1,31 1,03 0,28 105 83 22 0,1 8

Покрытие пола
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Гранд-Смета (вер.7.3)
24 ТЕР15-07-

003-02
Редакция 

2014г.- И1

Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 

пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
67,74 = 222,30 - 13,8 x 11,20

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (990 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (489 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхно

сти

0,8
80 / 100

67,74 40,7 24,45 0,14 54 33 20 3,69 2,95 0,01 0,01

25 Прайс лист Грунт универсальный Лакра Super maler
МАТ=35,5/1,18*1,07

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

кг 20
0,25*80

36,22 724

26 ТЕР13-03-

003-09
Редакция 

2014г.- И1

Окраска огрунтованных бетонных и 

оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-

1236
165,20 = 1 607,80 - 0,04 x 36 064,92

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

НР (1676 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (1219 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,8
80 / 100

165,2 81,21 9 0,12 132 65 7 7,45 5,96 0,01 0,01

27 Прайс лист Эмаль для бетонных полов, серая
МАТ=205/1,18*1,07

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103 к расх.; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103 к расх.; 

ТЗ=1,103; ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к 

расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.06.18 Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; 

ЗПМ=24,722; МАТ=6,765

л 26,4
0,33*80

209,14 5521

165267 7749 7620 881 708,99 58,93

170647 10461 10288 1189 957,13 79,55

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-

2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9))
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Гранд-Смета (вер.7.3)
12494

8117

191258 957,13 79,55

165267 7749 7620 881 708,99 58,93

170647 10461 10288 1189 957,13 79,55

1341471 258615 68796 29394 957,13 79,55

263350

160690

1765511 957,13 79,55

165 267,00 7 749,00 7 620,00 881,00 708,99 58,93

170 647,00 10 461,00 10 288,00 1 189,00 957,13 79,55

5 380,00 2 712,00 2 667,00 308,00 248,15 20,63

12 494,00

848,00

4 310,00

47,00

3 117,00

1 866,00

1 192,00

1 114,00

8 117,00

25,00

2 949,00

2 643,00

1 303,00

1 197,00

Накладные расходы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим 

электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-

2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; 

МАТ=6,765)

   95% ФОТ (от 4537) (Поз. 9)

   105% ФОТ (от 45) (Поз. 24)

   110% ФОТ (от 2834) (Поз. 1-2, 5-6)

   120% ФОТ (от 1555) (Поз. 14-19)

   123% ФОТ (от 969) (Поз. 22)

   145% ФОТ (от 768) (Поз. 3)

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; 

ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   90% ФОТ (от 942) (Поз. 10-13, 23, 26)

   77% ФОТ (от 1555) (Поз. 14-19)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   55% ФОТ (от 45) (Поз. 24)

   65% ФОТ (от 4537) (Поз. 9)

   70% ФОТ (от 3776) (Поз. 1-2, 5-6, 10-13, 23, 26)

   75% ФОТ (от 1737) (Поз. 3, 22)
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Гранд-Смета (вер.7.3)

111 303,00 579,43 68,98

79 955,00 377,70 10,57

191 258,00 957,13 79,55

149 898,00

10 288,00

11 650,00

12 494,00

8 117,00

191 258,00 957,13 79,55

165 267,00 7 749,00 7 620,00 881,00 708,99 58,93

170 647,00 10 461,00 10 288,00 1 189,00 957,13 79,55

5 380,00 2 712,00 2 667,00 308,00 248,15 20,63

1 341 471,00 258 615,00 68 796,00 29 394,00 957,13 79,55

263 350,00

17 932,00

90 852,00

990,00

65 858,00

39 212,00

25 153,00

23 353,00

160 690,00

489,00

58 325,00

52 276,00

25 765,00

23 835,00

1 046 460,00 579,43 68,98

719 051,00 377,70 10,57

1 765 511,00 957,13 79,55

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

  Итого Монтажные работы

  Итого

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 112163) (Поз. 9)

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 93350) (Поз. 1-2, 5-6, 10-13, 23, 26)

   60% =  75%*0.8 ФОТ (от 42941) (Поз. 3, 22)

   62% =  77%*0.8 ФОТ (от 38443) (Поз. 14-19)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

   102% =  120%*0.85 ФОТ (от 38443) (Поз. 14-19)

   105% =  123%*0.85 ФОТ (от 23955) (Поз. 22)

   123% =  145%*0.85 ФОТ (от 18986) (Поз. 3)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   44% =  55%*0.8 ФОТ (от 1112) (Поз. 24)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 23288) (Поз. 10-13, 23, 26)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 112163) (Поз. 9)

   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 1112) (Поз. 24)

   94% =  110%*0.85 ФОТ (от 70062) (Поз. 1-2, 5-6)

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных 

подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и 

каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; 

ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 5-6, 3, 10-13, 23, 26, 14-19, 22, 24, 9)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; 

МАТ=6,765)

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

159 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС2 8



Гранд-Смета (вер.7.3)

1 014 060,00

68 796,00

288 009,00

263 350,00

160 690,00

1 765 511,00 957,13 79,55

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

159 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС2 9



Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 159.1 СибЭТС.022.18-КЖ2.ЛС3

(локальная смета)

на Конструкции железобетонные. II очередь. 3 этап.__24.01, ПС 110/10/10 кВ ОП-4 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.022.18

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2018г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР09-03-

043-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Демонтаж: Монтаж металлоконструкций 

постаментов под технологическое 

оборудование

1 т 

металлок

онструкц

ий

1,968
(0,0306+2*0,1487+2*0,0239+15,

5*0,03925) * 2

3880,29 403,26 3477,03 179,59 7636 794 6842 353 33,355 65,64 10,633 20,93

2 ТЕР09-03-

040-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Демонтаж: Монтаж защитных ограждений 

оборудования

1 т 

конструк

ций

1,27
85,2/1,02*0,0152

768,24 702,28 65,96 1,37 976 892 84 2 66,003 83,82 0,084 0,11

Раздел 1. Строительные работы в ЗРУ

Демонтажные работы

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 14

Установка гильз в существующем полу под ячейками

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 20

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________6765491

___________________________2065548

_______________________________________________________________________________________________2505516

_______________________________________________________________________________________________4259975

_______________________________________________________________________________________________6895,14
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Гранд-Смета (вер.8.0)

3 ТЕР46-03-

001-12
Редакция 

2014г.- И1

Сверление установками алмазного бурения 

в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром: 100 мм

100 

отверсти

й

0,34
34 / 100

5498,98 305,18 1114 344,07 1870 104 379 117 26,4 8,98 24,7 8,4

4 ТЕР46-03-

001-28
Редакция 

2014г.- И1

На каждые 10 мм изменения глубины 

сверления добавляется или исключается: к 

расценке 46-03-001-12 (до глубины 400мм)

100 

отверсти

й

0,34
34 / 100

5315,8 339,8 896,2 345,4 1807 116 305 117 29,4 10 24,8 8,43

5 ТЕР29-01-

253-01
Редакция 

2014г.- И1

Установка гильз из стальных труб 

диаметром: 100 мм

10 шт. 

гильз

3,4
34 / 10

98,92 98,1 0,29 336 334 1 9 30,6

6 ТССЦ-103-

0010
Редакция 

2014г.- И1

Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с резьбой черные 

легкие (неоцинкованные) диаметр условного 

прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм

м 33 90,82 2997

7 ТЕР46-03-

007-02
Редакция 

2014г.- И1

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 0,054
(0,424*0,316)*0,4

1133,46 297,36 836,1 138,07 61 16 45 7 27,61 1,49 11,43 0,62

8 ТЕР06-01-

015-09
Редакция 

2014г.- И1

Установка закладных деталей весом: более 

20 кг

1 т 0,0654
65,4*0,001

7580,3 237,62 47,72 2,43 496 16 3 21,8 1,43 0,15 0,01

9 ТЕР46-08-

012-03

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Установка анкеров в отверстия глубиной 100 

мм с применением смесей серии 

MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм

100 шт. 2
200 / 100

104,31 89,18 15,13 209 179 30 8,7 17,4

10 ТЕР46-08-

012-08

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

На каждые 10 мм изменения глубины 

отверстия добавлять (уменьшать) к 

расценке: 46-08-012-03 (глубина бурения 

750мм)

100 шт. 2
200 / 100

635,7 546,65 89,05 1271 1093 178 53,3 106,6

11 Прайс-лист Штанга с резьбой M12 мм в комплекте с 

двумя гайками и шайбой М12
МАТ=(66+14/3*2+15/8)/1,18/6,765

компл 200 10,88 2176

12 Прайс-лист Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1
МАТ=2655,74/6,765

шт 30
750*11,17/110*200/500

441,66 13250

13 ТЕР09-03-

030-01
Редакция 

2014г.- И1

Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали

1 т 

конструк

ций

43,106
23,366+19,74

1331,36 431,6 795,2 76,75 57390 18605 34278 3308 39,13 1686,74 4,72 203,46

Установка металлического каркаса под новую плиту

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 15,16, 17,18
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14 ТССЦ-101-

1111

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Прокат рифленый ромбического рифления, 

шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных 

листов с обрезными кромками сталь С235, 

толщиной 4 мм (толщиной 5мм)

т 23,366
559*41,8*0,001

5669,99 132485

15 ТЕРм38-01-

003-04
Редакция 

2014г.- И1

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, 

фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких 

деталей)
2 125,05 = 8 561,18 - 1,032 x 6 236,56

1 т 

конструк

ций

19,74
2,9628+10,7156+5,408+0,3916+

0,0396+0,1+0,018+0,0052+0,020

8+0,078

2125,05 1387,2 436,29 18,25 41948 27383 8612 360 120 2368,8 1,34 26,45

16 ТССЦ-101-

1051
Редакция 

2014г.- И1

Двутавры с параллельными гранями полок 

нормальные «Б», сталь спокойная, № 16-18

т 3,058
(115*0,0204+6*0,1028) * 1,032

5824,02 17810

17 ТССЦ-101-

1052
Редакция 

2014г.- И1

Двутавры с параллельными гранями полок 

нормальные «Б», сталь спокойная, № 20-24

т 11,058
(18*0,0999+45*0,1583+16*0,093

7+3*0,0725+2*0,0386) * 1,032

5720,75 63260

18 ТССЦ-101-

3686
Редакция 

2014г.- И1

Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс т 5,581
(520*0,0104) * 1,032

5804,48 32395

19 ТССЦ-101-

3685
Редакция 

2014г.- И1

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс т 0,404
(0,00859*43,2+0,0122+0,0083) * 

1,032

5622,42 2271

20 ТССЦ-101-

3688
Редакция 

2014г.- И1

Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс т 0,041
(2*0,0099*2) * 1,032

5804,48 238

21 ТССЦ-101-

3775
Редакция 

2014г.- И1

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 6,0 мм

т 0,103
(200*0,0005) * 1,032

7282,27 750

22 ТССЦ-101-

3774
Редакция 

2014г.- И1

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 5,0 мм

т 0,019
(0,0109+0,0071) * 1,032

7282,27 138

23 ТССЦ-101-

2217
Редакция 

2014г.- И1

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 6-8 мм (толщиной 8мм)

т 0,005
(2*0,0013*2) * 1,032

5873,49 29

24 ТССЦ-101-

1641
Редакция 

2014г.- И1

Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

т 0,021
(2*0,0049+(4+2)*0,0008+0,0031*

2) * 1,032

4523,69 95

25 ТССЦ-101-

5187
Редакция 

2014г.- И1

Сталь угловая равнополочная, марка стали 

Ст3пс, шириной полок 100-100 мм

т 0,081
(16*4,9*0,001) * 1,032

5189,18 420

26 Прайс-лист Распорный анкер HSL-3 М12
МАТ=379,24/6,863

шт 68
8*8+2+2

62,17 4228
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27 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

1626
19,74*35+23,366*40

1,31 1,03 0,28 2130 1675 455 0,1 162,6

28 ТЕР13-07-

001-02
Редакция 

2014г.- И1

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

100 м2 

обезжир

иваемой 

поверхно

сти

16,26
(19,74*35+23,366*40) / 100

334,1 95,43 3,34 0,12 5432 1552 54 2 9,08 147,64 0,01 0,16

29 ТЕР13-03-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

16,26
(19,74*35+23,366*40) / 100

378,99 67,97 9,75 0,12 6162 1105 159 2 5,31 86,34 0,01 0,16

30 ТЕР13-03-

004-26
Редакция 

2014г.- И1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

16,26
(19,74*35+23,366*40) / 100

879,46 83,5 13,08 0,24 14300 1358 213 4 7,66 124,55 0,02 0,33

31 ТЕР06-01-

087-02
Редакция 

2014г.- И1

Монтаж и демонтаж: крупнощитовой 

опалубки перекрытий (из профилированного 

листа)
397,73 = 415,09 - 0,019 x 913,63

10 м2 

конструк

ций

2,9
29 / 10

321,47 45,68 244,12 27,5 932 132 708 80 4,875 14,14 1,696 4,92

32 Прайс лист Профилированный лист оцинкованный Н60-

845-0,7
МАТ=471,73/6,712

м2 29 78,1 2265

33 ТЕР06-01-

091-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Бетонирование перекрытий с помощью 

бадьи в крупнощитовой и объемно-

переставной опалубках толщиной: до 12 см

10 м2 

конструк

ций

2,9
29 / 10

118,33 17,13 91,85 10,37 343 50 266 30 1,65 4,79 0,64 1,86

34 ТССЦ-401-

0006
Редакция 

2014г.- И1

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 3,7 594,11 2198

35 ТЕР06-01-

092-04
Редакция 

2014г.- И1

Установка каркасов и сеток: в перекрытиях 

массой одного элемента до 20 кг

1 т 

арматур

ы, 

закладн

ых 

деталей

0,438 382,1 221,66 111,59 10,86 167 97 49 5 23,21 10,17 0,67 0,29

36 Прайс-лист Арматура 8-А240
МАТ=48000/1,18/6,765

т 0,108 6682,08 722

37 Прайс-лист Арматура 12-А400
МАТ=45000/1,18/6,765

т 0,33
0,438-0,108

6264,45 2067

Устройство плиты перекрытия (Пм5)

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 18, 19
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38 ТЕР09-03-

040-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Монтаж защитных ограждений 

оборудования

1 т 

конструк

ций

0,289
19,4/1,02*0,0152

1338,11 1003,25 94,23 1,95 387 290 27 1 94,29 27,25 0,12 0,03

39 ТССЦ-201-

0843
Редакция 

2014г.- И1

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные массой до 0,1 т

т 0,289 12301,82 3555

40 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

10
0,289*35

1,31 1,03 0,28 13 10 3 0,1 1

41 ТЕР13-07-

001-02
Редакция 

2014г.- И1

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

100 м2 

обезжир

иваемой 

поверхно

сти

0,1
(0,289*35) / 100

334,1 95,43 3,34 0,12 33 10 9,08 0,91 0,01

42 ТЕР13-03-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,1
(0,289*35) / 100

416,89 74,77 10,73 0,13 42 7 1 5,841 0,58 0,011

43 ТЕР13-03-

004-26
Редакция 

2014г.- И1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,1
(0,289*35) / 100

967,41 91,85 14,39 0,26 97 9 1 8,426 0,84 0,022

44 ТЕРм08-01-

087-03
Редакция 

2014г.- И1

Металлические конструкции (Щиты под 

оборудование)

1 т 0,44
(11*19,4+16,6+11*17,7+15,3)*0,

001

14290,17 719,03 661,55 28,21 6288 316 291 12 62,2 27,37 1,74 0,77

45 ТЕРм38-01-

006-07

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Сборка с помощью лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе работы) 

или вручную (мелких деталей): листовые 

конструкции массой до 0,5 т
5 175,04 = 11 424,43 - 1,064 x 5 873,49

1 т 

конструк

ций

0,441
0,41+0,031

5175,04 2192,2 2372,43 44,35 2282 967 1046 20 194 85,55 3,5 1,54

46 ТССЦ-101-

1117
Редакция 

2014г.- И1

Прокат рифленый чечевичного рифления, 

шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных 

листов с обрезными кромками сталь С235, 

толщиной 6 мм

т 0,41
(11*18,1+15,4+11*16,5+14,1)*0,

001

5720,75 2346

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 20

Ограждение

шифр черт. СибЭТС.022.18-КЖ2 лист 18

Щиты под оборудование
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Гранд-Смета (вер.8.0)

47 ТССЦ-101-

3774
Редакция 

2014г.- И1

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 5,0 мм

т 0,031
(11*2*0,7+2*0,6+11*2*0,6+2*0,6)

*0,001

7282,27 226

48 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

10,1
0,44*23

1,31 1,03 0,28 13 10 3 0,1 1,01

49 ТЕР13-07-

001-02
Редакция 

2014г.- И1

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

100 м2 

обезжир

иваемой 

поверхно

сти

0,101
(0,44*23) / 100

334,1 95,43 3,34 0,12 34 10 9,08 0,92 0,01

50 ТЕР13-03-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,101
(0,44*23) / 100

385,79 74,77 9,75 0,12 39 8 1 5,841 0,59 0,01

51 ТЕР13-03-

004-26
Редакция 

2014г.- И1

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,101
(0,44*23) / 100

443,91 45,93 6,54 0,12 45 5 1 4,213 0,43 0,01

52 ТЕР11-01-

015-07
Редакция 

2014г.- И1

Шлифовка бетонных или металлоцементных 

покрытий

100 м2 

покрытия

0,29
29 / 100

1078,43 872,44 191,59 25,25 313 253 56 7 80,04 23,21 2,09 0,61

53 ТЕР13-06-

004-01
Редакция 

2014г.- И1

Обеспыливание поверхности 1 м2 

обеспыл

иваемой 

поверхно

сти

29 1,31 1,03 0,28 38 30 8 0,1 2,9

54 ТЕР15-07-

003-02
Редакция 

2014г.- И1

Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 

пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
67,74 = 222,30 - 13,8 x 11,20

100 м2 

обрабат

ываемой 

поверхно

сти

0,29
29 / 100

67,74 40,7 24,45 0,14 20 12 7 3,69 1,07 0,01

55 Прайс лист Грунт универсальный Лакра Super maler
МАТ=35,5/1,18*1,07

кг 7
0,25*29

36,22 254

56 ТЕР13-03-

003-09
Редакция 

2014г.- И1

Окраска огрунтованных бетонных и 

оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-

1236
165,20 = 1 607,80 - 0,04 x 36 064,92

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхно

сти

0,29
29 / 100

165,2 81,21 9 0,12 48 24 3 7,45 2,16 0,01

57 Прайс лист Эмаль для бетонных полов, серая
МАТ=205/1,18*1,07

л 9,57
0,33*29

209,14 2001

Покрытие пола
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Гранд-Смета (вер.8.0)

441334 57462 54109 4427 5107,52 279,08

480386 77576 73047 5975 6895,14 376,76

66911

36297

583594 6895,14 376,76

441334 57462 54109 4427 5107,52 279,08

480386 77576 73047 5975 6895,14 376,76

4637147 1917834 488466 147714 6895,14 376,76

1410430

717914

6765491 6895,14 376,76

441 334,00 57 462,00 54 109,00 4 427,00 5 107,52 279,08

480 386,00 77 576,00 73 047,00 5 975,00 6 895,14 376,76

66 911,00

25 599,00

36 530,00

421,00

40,00

2 597,00

638,00

432,00

654,00

36 297,00

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 3-4, 7, 9-10, 5, 

8, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56, 31-35, 52, 54, 15-24, 45-47, 25, 44))

Накладные расходы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в ЗРУ

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется 

внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 3-4, 7, 9-10, 5, 

8, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56, 31-35, 52, 54, 15-24, 45-47, 25, 44))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; 

МАТ=6,765)

   105% ФОТ (от 38) (Поз. 8, 54)

   110% ФОТ (от 2361) (Поз. 3-4, 7, 9-10)

   120% ФОТ (от 532) (Поз. 31-35)

   123% ФОТ (от 351) (Поз. 52)

   145% ФОТ (от 451) (Поз. 5)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 3-4, 7, 9-10, 5, 

8, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56, 31-35, 52, 54, 15-24, 45-47, 25, 44))

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 38786) (Поз. 15-24, 45-47)

   90% ФОТ (от 40589) (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56)

   95% ФОТ (от 443) (Поз. 25, 44)
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Гранд-Смета (вер.8.0)

9,00

302,00

7 154,00

601,00

410,00

27 821,00

371 019,00 3 544,82 337,93

212 575,00 3 350,32 38,83

583 594,00 6 895,14 376,76

329 763,00

73 047,00

83 551,00

66 911,00

36 297,00

583 594,00 6 895,14 376,76

441 334,00 57 462,00 54 109,00 4 427,00 5 107,52 279,08

480 386,00 77 576,00 73 047,00 5 975,00 6 895,14 376,76

4 637 147,00 1 917 834,00 488 466,00 147 714,00 6 895,14 376,76

1 410 430,00

536 966,00

772 649,00

8 871,00

836,00

54 867,00

13 415,00

9 111,00

13 715,00

717 914,00

174,00

5 978,00

141 489,00

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

   85% ФОТ (от 32730) (Поз. 1-2, 13-14, 38-39)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

  В том числе, справочно:

   55% ФОТ (от 16) (Поз. 54)

   65% ФОТ (от 465) (Поз. 8, 25, 44)

   70% ФОТ (от 10220) (Поз. 3-4, 7, 9-10, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56)

   75% ФОТ (от 802) (Поз. 5, 52)

   77% ФОТ (от 532) (Поз. 31-35)

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 252659) (Поз. 3-4, 7, 9-10, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56)

   105% =  123%*0.85 ФОТ (от 8677) (Поз. 52)

   123% =  145%*0.85 ФОТ (от 11150) (Поз. 5)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   44% =  55%*0.8 ФОТ (от 396) (Поз. 54)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 11496) (Поз. 8, 25, 44)

   56% =  66%*0.85 ФОТ (от 958867) (Поз. 15-24, 45-47)

   77% =  90%*0.85 ФОТ (от 1003441) (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 10952) (Поз. 25, 44)

   89% =  105%*0.85 ФОТ (от 940) (Поз. 8, 54)

   94% =  110%*0.85 ФОТ (от 58369) (Поз. 3-4, 7, 9-10)

   102% =  120%*0.85 ФОТ (от 13152) (Поз. 31-35)

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 

реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1-2, 13-14, 38-39, 3-4, 7, 9-10, 5, 

8, 27-30, 40-43, 48-51, 53, 56, 31-35, 52, 54, 15-24, 45-47, 25, 44))

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Июнь 2018г ОЗП=24,722; ЭМ=6,687; ЗПМ=24,722; МАТ=6,765)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.8.0)
11 896,00

8 154,00

550 223,00

4 259 975,00 3 544,82 337,93

2 505 516,00 3 350,32 38,83

6 765 491,00 6 895,14 376,76

2 230 847,00

488 466,00

2 065 548,00

1 410 430,00

717 914,00

6 765 491,00 6 895,14 376,76

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   60% =  75%*0.8 ФОТ (от 19827) (Поз. 5, 52)

   62% =  77%*0.8 ФОТ (от 13152) (Поз. 31-35)

   68% =  85%*0.8 ФОТ (от 809151) (Поз. 1-2, 13-14, 38-39)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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