

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвразЭнергоТранс"
в Сибирский Тагил

Д.Е. Бучин
20 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Реконструкция системы АЛИС КУЗ на 2022 год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 5328,874 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 664,302 тыс. руб.
оборудования _____ 4664,572 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 187,650 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 719,09 чел.час



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования		
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн./3/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн./3/л	Эк.Маш				З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтажные и демонтажные работы																	
1	ТЕРМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.09.2019 № 579/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шкафы, тоннели и каналы, кабельные полуканалы) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗТ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ИПД 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗТ=4,3%; ЗМ=4,3% к раск.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%; ТЗМ=4,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СИР), Письмо Министров России от 29.09.2021 г. №41778-А/П09 Прочие объекты, 3 кв 2021 (СИР), Письмо Министров России от 29.09.2021 г. №41778-А/П09 ОЗТ=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (7310,07 руб.); 97% от ФОТ (7598,01 руб.) СП (3874,99 руб.); 51% от ФОТ (7598,01 руб.)	1 шт.	97	84,48	76,84	7,64	1,49	8194,56	7453,48	741,08	144,53	0,2957	28,68			

2	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячеи, ТЗ3), масса: до 5 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом.) без разборки и разки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ЗТМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п.6 Производство работ осуществляется внутри расположенных трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (цеховые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные поручки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под надзором ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗТМ=1,35; ИПЦ 2021/2022 ТЗ=4,3% (ОЗГ=4,3%; ЗМ=4,3% к раск.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%; ТЗМ=4,3%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 Приказ от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗГ=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 Министром России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗГ=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (25363,84 руб.): 95% от ФОТ (9557,41 руб.) СП (5065,43 руб.): 53% от ФОТ (9557,41 руб.)	1 шт.	97	101,48	98,53	2,95	14,93	33918,96	24700,08	9218,88	1448,21	0,98	95,06	
3	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом.) без разборки и разки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ЗТМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (цеховые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные поручки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под надзором ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ЗТМ=1,35; ИПЦ 2021/2022 ТЗ=4,3% (ОЗГ=4,3%; ЗМ=4,3% к раск.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%; ТЗМ=4,3%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 Приказ от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗГ=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 Министром России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗГ=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (25363,84 руб.): 97% от ФОТ (26148,29 руб.) СП (13335,63 руб.): 51% от ФОТ (26148,29 руб.)	1 шт.	97	349,88	254,64	95,04	14,93	33918,96	24700,08	9218,88	1448,21	0,98	95,06	

4	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п. 6 Производство работ осуществляется внутри расположенных трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустак) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗТМ=1,35; ТЗМ=1,35; ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%; ЗМ=4,3% к рас.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к рас.; ТЗМ=4,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 28.05.2021 г. №41778-АД/09 Прочие объекты, 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗП=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (24568,78 руб.): 97% от ФОТ (25328,64 руб.) СЛ (12917,61 руб.): 51% от ФОТ (25328,64 руб.)	1 шт.	97	286,22	256,14	25,45	4,98		27666,34	24845,58	2468,65	483,06	0,9856	95,6	
5	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Съемные и выдвигные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п. 6 Производство работ осуществляется внутри расположенных трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустак) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗТМ=1,35; ТЗМ=1,35; ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%; ЗМ=4,3% к рас.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к рас.; ТЗМ=4,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 Прочие объекты, 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗП=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (30263,9 руб.): 95% от ФОТ (31856,74 руб.) СЛ (16884,07 руб.): 53% от ФОТ (31856,74 руб.)	1 шт.	97	339,94	328,42	9,84			32974,18	31856,74	954,48		1,4503	140,68	
6	ТЕРм08-03-672-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 2 п. 6 Производство работ осуществляется внутри расположенных трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полустак) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗТМ=1,35; ТЗМ=1,35; ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%; ЗМ=4,3% к рас.; ЗТМ=4,3%; МАТ=4,3% к рас.; ТЗМ=4,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 Прочие объекты, 3 кв 2021 (СМР). Письмо Минстроя России от 29.09.2021 г. №41778-АД/09 ОЗП=18,6; ЗМ=6,41; ЗТМ=18,6; МАТ=6,45 НР (84546,45 руб.): 97% от ФОТ (87161,29 руб.) СЛ (44452,26 руб.): 51% от ФОТ (87161,29 руб.)	1 шт.	97	2836,14	848,81	316,80	49,76		275105,58	82334,57	30729,60	4826,72	3,2667	316,87	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										387703,18	180747,86	44398,84	6902,52		719,09	

Накладные расходы										181192,58							
Сметная прибыль										96529,98							
Итого по разделу 1 Монтажные и демонтажные работы :																	
Электротехнические установки на других объектах										561315,06						536,21	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										104110,68						182,88	
Итого										665425,74					719,09		
Коэффициент снижения 665 425,74 * 0,998310948										664301,80							
Справочно, в текущих ценах:																	
Материалы										162556,48							
Машины и механизмы										44398,84							
ФОТ										187650,38							
Накладные расходы										181192,58							
Сметная прибыль										96529,98							
Итого по разделу 1 Монтажные и демонтажные работы										664301,80						719,09	
Раздел 2. Оборудование																	
7	НПО	СЭТ-4ТМ.03М 3х(57,7-115)/(100-200)В кл 0,2S/0,5 100В 5-10А импорт. 2ХРС-485	шт	97	21937,76 282401,2					2127982,72	2127982,72						
О	"СпецЭлектромон таж" счет на оплату № 270 от 05 марта 2021 г.	ПЗ=25240/1,2 (ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%, ЗМ=4,3% к раск.; ЗПМ=4,3%, МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%, ТЗМ=4,3%))															
8	ООО "Прософт-Системы" счет на оплату № ДП-20-49306/1 от 06 апреля 2021	РРС.02-GSM/GPRS коммуникатор ПЗ=26040/1,2 (ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%, ЗМ=4,3% к раск.; ЗПМ=4,3%, МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%, ТЗМ=4,3%))	шт	97	22633,10 280401,2					2195410,70	2195410,70						
9	ООО "ДА О "Электротехмонта ж" счет № 509/170699/1509 от 05.04.2021	Щаф СРН с монтажной панелью 4х4х2 ПЗ=4140,6/1,2 (ИПЦ 2021/2022 ПЗ=4,3% (ОЗП=4,3%, ЗМ=4,3% к раск.; ЗПМ=4,3%, МАТ=4,3% к раск.; ТЗ=4,3%, ТЗМ=4,3%))	шт	97	3598,87 4140,6/1,2					349090,39	349090,39						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										4672463,81							
Итого по разделу 2 Оборудование :																	
Оборудование										4672463,81							
Итого										4672463,81							
Коэффициент снижения 4 672 463,81 * 0,998310948										4664571,78							
Справочно, в текущих ценах:										4672463,81							
Оборудование										4664571,78							
Итого по разделу 2 Оборудование																	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										5060166,99	180747,86	44398,84	6902,52		719,09		
Накладные расходы										181192,58							
Сметная прибыль										96529,98							
Итого по смете:										664301,80					719,09		
Итого Монтажные работы										4664571,78							
Итого Оборудование										5328873,58					719,09		
Итого																	
Справочно, в текущих ценах:																	

