

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "СибЭТС"

2022 года
А.А. Петранков

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство нового РП-6 КВ со строительством кабельной закладки 6 КВ от ОП-3 НКМК
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СИБЭТС.063.22-1-02-КЖ.ЛС1

Конструкции железобетонные 2 участка
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание СИБЭТС.063.22-1-02-КЖ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 01.01.2001 (01.01.2000)

Сметная стоимость	12 340,30	(1078,05) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	10 283,58	(898,37) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1 181,61	(32,36) тыс.руб.
3 169,60	чел.час.
662,44	чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЕвразЭнергоТранс"



И.Н. Беспалов
2022 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Кемеровская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Фундаменты

Земельные работы

1	ТЕР01-01-014-08	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "АТЛАС", "VOLVO", "KOMATSU", "НІТАСНІ", "ЛЕВНЕР" с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: 2	1000 м³ грунта	5,0098	1	5,0098					
---	-----------------	--	-------------------	--------	---	--------	--	--	--	--	--

Объем=Расчет / 1000

Прил. 1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развитая сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ	157,70	1,38	1	090,26	36,52					39 816,30
2	ЗМ	7 481,51	1,38		51 723,60	8,53					441 202,31
3	в т.ч. ОТМ	771,11	1,38		5 331,09	36,52					194 691,41
ЗТМ	чел.-ч	16,83	1,38		116,3546089						
	чел.-ч	47,57	1,38		328,8763367						
Итого по расценке		7 639,21									481 018,61
ФОТ					52 813,86						234 507,71
					6 421,35						215 747,09
					5 907,64						107 873,55

Приказ № 812/пр от НР Земельные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом

Приказ № 774/пр от СП Земельные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом

Всего по позиции

2	ТСЦЛпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	8767,15	1	8767,15	3,34				61 675,32	804 639,25
		Объем=5009,8*1,75									29 282,28	29 282,28
		Всего по позиции									29 282,28	29 282,28

3	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м³ грунта	4,835692308	1,3	6,2864					29 282,28	29 282,28
---	-----------------	---	-------------------	-------------	-----	--------	--	--	--	--	-----------	-----------

Объем=Расчет / 1000 * 1,3
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развитая сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

2	ЗМ	529,94	1,15		3 831,13	8,53					32 679,54
3	в т.ч. ОТМ	67,76	1,15		489,86	36,52					17 889,69
ЗТМ	чел.-ч	4,18	1,15		30,2187248						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	3,04	1,15	226,572264					
	ЗТМ						398,70				
	Итого по расценке								29 715,25		521 389,40
	ФОТ								12 308,68		449 512,99
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92			92		11 323,99		413 551,95
	21.12.2020 Прил. п.1.1 способом								5 661,99		206 775,98
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46			46				
	11.12.2020 Прил. п.1.1 способом										
	Всего по позиции								46 701,23		1 141 717,33
Фундамент Фм1 - 69 шт.											
8	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,208	1	0,208					
Объем=(0,32*65) / 100											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развезенная сеть											
519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15;											
ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 686,60	1,15	403,43	36,52	14 733,26
	2 ЗМ						2 609,79	1,15	624,26	8,53	5 324,94
	3 в т.ч. ОТМ						291,78	1,15	69,79	36,52	2 548,73
	4 М						2 412,90		501,88	8,78	4 406,51
	ЗТ		чел.-ч	180	1,15	43,056					
	ЗТМ		чел.-ч	18	1,15	4,3056					
	Итого по расценке						6 709,29		1 529,57		24 464,71
	ФОТ								473,22		17 281,99
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102			102		482,68		17 627,63
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58			58		274,47		10 023,56
	11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Всего по позиции								2 286,72		52 115,89
9	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжёлый, класс: В7,5 (М100)	м3	21,216	1	21,216	531,52		11 276,73	8,78	99 009,69
	Всего по позиции								11 276,73		99 009,69
10	ТЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	1,82	1	1,82					
Объем=(2,8*65) / 100											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развезенная сеть											
519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15;											
ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						4 606,58	1,15	9 645,76	36,52	352 263,16
	2 ЗМ						3 297,22	1,15	6 901,08	8,53	58 866,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ	4 М					387,19	1,15	810,39	36,52	29 595,44
		ЗТ	чел.-ч	453,6	1,15		4 888,87		8 897,74	8,78	78 122,16
		ЗТМ	чел.-ч	23,96	1,15						
		Итого по расценке					12 794,67				
		ФОТ						25 444,58			489 251,53
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
11	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) Объем=2,8*65*1,015	М3	184,73	1	184,73	565,21		104 411,24	8,78	1 100 225,29
Всего по позиции											
12	ТССЦ-204-0109	Горючечкапанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм Объем=(53,8*65) / 1000	т	3,497	1	3,497	6 921,43		24 204,24	8,78	916 730,69
Всего по позиции											
13	ТССЦ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм Объем=(53,8*65) / 1000	т	3,497	1	3,497	1 027,50		3 593,17	8,78	31 548,03
Всего по позиции											
14	ТССЦ-204-0002	Горючечкапанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм Объем=(14,4*65) / 1000	т	0,936	1	0,936	6 080,76		5 691,59	8,78	49 972,16
Всего по позиции											
15	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм Объем=(14,4*65) / 1000	т	0,936	1	0,936	1 233,45		1 154,51	8,78	10 136,60
Всего по позиции											
16	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Объем=(4*3,42*65) / 1000	1 т	0,889	1	0,889			1 154,51		10 136,60
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке	ФОТ					10 868,63		9 860,22		126 310,99
17	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	1,3	1	1,3			12 159,33		210 274,27
	Объем=(2*65) / 100	Подливки под оборудование									
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ									
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	45,78	1,15	68,4411					
	ЗПМ		чел.-ч	0,08	1,15	0,1196					
	Итого по расценке	ФОТ					659,94		957,89		28 850,38
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
18	ТЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2	1,3	1	1,3			2 140,37		72 034,55
	Объем=(2*65) / 100	толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	Подливки под оборудование								
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ОТ									
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	13,08	3,45	58,6638					
	ЗПМ		чел.-ч	0,04	3,45	0,1794					
	Итого по расценке						187,20		817,64		24 695,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
			%	102		102			634,72		23 179,96
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
			%	58		58			368,14		13 444,39
	Всего по позиции										
19	ТСЦ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3	6,63	1	6,63	660,28		1 833,19		61 783,12
		Объем=2,652+3,978					4 377,66	8,78	4 377,66		38 435,85
	Всего по позиции										
20	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	5,148	1	5,148			4 377,66		38 435,85
		поверхности	поверхности								
	Объем=(7,92*65) / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					242,32	1,15	1 434,58	36,52	52 390,86
		2 ЗМ					77,87	1,15	461,01	8,53	3 932,42
		4 М					1 604,98		529,37	8,78	4 647,87
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,15	125,50824					
		Итого по расценке					423,02		2 424,96		60 971,15
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8										
			%	110		110			1 434,58		52 390,86
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8										
			%	69		69			1 578,04		57 629,95
									989,86		36 149,69
	Всего по позиции										
21	ТСЦ-101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	2470	1	2470	8,04		4 992,86	8,78	154 750,79
		Объем=192*65							19 858,80		174 360,26
	Всего по позиции										
	Фундамент ФМ2 - 1 шт.										
22	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,004	1	0,004					
		бетона, бугобетона и железобетона в доле									
	Объем=0,4 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 686,60	1,15	7,76	36,52	283,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,408	1	0,408	531,52	216,86	8,78	1 002,33
	24	ТЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,038	1	0,038	216,86	8,78	1 904,03	1 904,03
	25	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3,857	1	3,857	565,21	2 180,01	8,78	22 971,28
	26	ТССЦ-204-0109	Горючая арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,065	1	0,065	6 921,43	449,89	8,78	3 950,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ТСЦ-204-0037	Надавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,065	1	0,065	1 027,50		66,79
		Объем=65,4 / 1000							
		Всего по позиции							66,79
28	ТСЦ-204-0002	Горючката на арматурна сталь гладка класа А-1, диаметр: 8 мм	т	0,023	1	0,023	6 080,76		139,86
		Объем=22,8 / 1000							
		Всего по позиции							139,86
29	ТСЦ-204-0035	Надавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,023	1	0,023	1 233,45		28,37
		Объем=22,8 / 1000							
		Всего по позиции							28,37
30	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,01	1	0,01			
		Объем=(4*2,55) / 1000							
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического								
		ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					1 401,96	1,15	16,12
		2 ЗМ					82,97	1,15	0,95
		3 в т.ч. ОТМ					3,57	1,15	0,04
		4 М					9 383,70		93,84
		ЗТ	чел.-ч	128,62	1,15		1,47913		
		ЗТМ	чел.-ч	0,22	1,15		0,00253		
		Итого по расценке					10 868,63		110,91
		ФОТ							16,16
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			16,48
		21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве							
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58		58			9,37
		11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве							
		Всего по позиции							136,76
31	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,022	1	0,022			
		подливки под оборудование							
		Объем=2,2 / 100							
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического								
		ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					493,05	1,15	12,47
		2 ЗМ					19,59	1,15	0,50
		3 в т.ч. ОТМ					1,30	1,15	0,03
		4 М					1 430,26		3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	ЗТ	Итого по расценке	чел.-ч	45,78	1,15	1,158234						
			ЗТМ	чел.-ч	0,08	1,15	0,002024					
			ФОТ				659,94				488,12	
			%	102		102	12,50				456,50	
			%	58		58	12,75				465,63	
32	ТЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2	0,022	1	0,022					1 218,52	
			подливки под оборудование									
			Объем=2,2 / 100									
			толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 5(19)лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
33	ТСЦ.401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) Объем=0,04488+0,06732	м3	0,1122	1	0,1122	660,28				1 045,45	
			Всего по позиции				74,08				650,42	
			Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102	102	10,74				392,23	
			Приказ № 774/лр от СЛ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58	58	10,95				400,07	
			Итого по расценке				187,20				417,89	
34	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,125	1	0,125					650,42	
			изолируем ой									
			поверхности									
			Объем=12,5 / 100									
			Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 5(19)лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
35	1 ОТ	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
36	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
37	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
38	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
39	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
40	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
41	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
42	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
43	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
44	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
45	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
46	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
47	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
48	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
49	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
50	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
51	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
52	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
53	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
54	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
55	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
56	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
57	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
58	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
59	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
60	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
61	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
62	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
63	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	
64	4 М	Итого по расценке	чел.-ч	13,08	3,45	0,992772					390,40	
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	3,45	0,003036				5,72	
			1 ОТ				140,87				390,40	
			2 ЗМ				8,80				5,72	
			3 в т.ч. ОТМ				0,65				1,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2ЭМ						77,67	1,15		11,19	8,53
	4М									12,85	8,78
	3Т		чет.-ч	21,2	1,15	3,0475	1 604,98				112,82
	Итого по расценке						423,02			58,87	1 480,26
	ФОТ									34,83	1 271,99
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110				38,31	1 399,19
	21.12.2020 Прип. п.8										
	Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69				24,03	877,67
	11.12.2020 Прип. п.8										
	Всего по позиции								121,21		3 757,12
35	ТСЦ-101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	60	1	60	8,04			482,40	8,78
		Объем=30*2									4 235,47
	Всего по позиции									482,40	4 235,47

Фундамент ФМ3 - 4 шт.

Объем=(0,42*2)/100

Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: развитая сеть 519пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, Движение технологического транспорта Q31=1,15; ZM=1,15 к расх., ZPM=1,15; T3=1,15; T5M=1,15;

[illegible]

Количество железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м ³	100 м ³ бетона и	0,088	1	0,088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(4,4*2) / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ										
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58		58					
39	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	8,932	1	8,932	565,21	2 039,20	5 048,46	8,78	53 197,64
		Всего по позиции									44 325,48
40	ТССЦ-204-0109	Горючечкатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,134	1	0,134	6 921,43	5 048,46	927,47	8,78	44 325,48
		Объем=(66,8*2) / 1000									8 143,19
		Всего по позиции									927,47
41	ТССЦ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,134	1	0,134	1 027,50	137,69	8,78		8 143,19
		Объем=(66,8*2) / 1000									1 208,92
		Всего по позиции									137,69
42	ТССЦ-204-0002	Горючечкатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм	т	0,048	1	0,048	6 080,76	291,88	8,78		1 208,92
		Объем=(24*2) / 1000									2 562,71
		Всего по позиции									291,88
43	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,048	1	0,048	1 233,45	59,21	8,78		2 562,71
		Объем=(24*2) / 1000									519,86
		Всего по позиции									291,88
44	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	1 т	0,059	1	0,059					519,86
		Объем=(4*7,43*2) / 1000									59,21
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ										
							1 401,96	1,15	95,12	36,52	3 473,78
							82,97	1,15	5,63	8,53	48,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ТЕР08-01-003-07	ТСЦ-401-0087	4 М								
			ЗТ	чел.-ч	13,08	3,45	1,985544				43,46
			ЗТм	чел.-ч	0,04	3,45	0,006072				
			Итого по расценке				187,20				
			ФОТ				27,67				835,69
48	ТЕР08-01-003-07	ТСЦ-401-0087	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102	102				784,45
			Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58	58				800,14
			Всего по позиции								454,98
			Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)		М3	0,2244	0,2244	660,28	148,17	8,78	1 300,93
			Объем=0,08976+0,13464								
49	ТЕР08-01-003-07	ТСЦ-401-0087	Всего по позиции								2 090,81
			Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону		100 м2	0,284	0,284				
			Объем=(14,2*2) / 100								
			Итого по расценке								148,17
			ФОТ								1 300,93
50	ТЕР08-01-001-01	ТСЦ-101-4725	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ								242,32
			2 ЗМ								1,15
			4 М								77,87
			ЗТ								1,15
50	ТЕР08-01-001-01	ТСЦ-101-4725	Итого по расценке		чел.-ч	21,2	1,15	6,92392			423,02
			ФОТ								133,77
			Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110	110				79,14
			Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69	69				87,05
			Всего по позиции								275,43
50	ТЕР08-01-001-01	ТСЦ-101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)		кг	125,6	1	125,6	8,04	1 009,82	8,78
			Объем=31,4*2*2								
			Всего по позиции								8 866,22
			Фундамент ФМ4 - 14 шт.								
			Устройство бетонной подготовки		100 м3	0,0504	1	0,0504			
50	ТЕР08-01-001-01	ТСЦ-101-4725	бетона, бугобетона и железобет она в деле								
			Объем=(0,42*12) / 100								
			Всего по позиции								
			Фундамент ФМ4 - 14 шт.								
			Устройство бетонной подготовки		100 м3	0,0504	1	0,0504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
55	ТССЦ.204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,84	1	0,84	1 027,50		863,10	8,78	51 046,92
Объем=(70*12) / 1000											
Всего по позиции											
56	ТССЦ.204-0002	Горючечкатная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 8 мм	т	0,274	1	0,274	6 080,76		1 666,13	8,78	14 628,62
Объем=(22,8*12) / 1000											
Всего по позиции											
57	ТССЦ.204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,274	1	0,274	1 233,45		337,97	8,78	2 967,38
Объем=(22,8*12) / 1000											
Всего по позиции											
58	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,122	1	0,122			337,97		2 967,38
Объем=(4*2,55*12) / 1000											
Приказ от 04.09.2019 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15;											
ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Приказ № 774/лр от СГ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
Всего по позиции											
59	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,264	1	0,264			1 668,64		28 856,05
Объем=(2,2*12) / 100											
Приказ от 04.09.2019 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта ОЗП=1,15;											
ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	45,78	1,15	13,898808	1 430,26		38,89	8,78	341,45
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,024288					
	Итого по расценке						659,94		194,53		5 858,88
	ФОТ								150,08		5 480,92
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
60	ТЕР06-01-013-02										
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01		100 м2	0,264	1	0,264					
			подливки под оборудование								
	Объем=(2,2*12) / 100										
	толщиной 50 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)										
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	1 ОТ										
	2 ЗМ						140,87	3,45	128,30	36,52	4 685,52
	3 в т.ч. ОТм						8,80	3,45	8,02	8,53	68,41
	4 М						0,65	3,45	0,59	36,52	21,55
	ЗТ		чел.-ч	13,08	3,45	11,913264	679,01	3	29,72	8,78	260,94
Итого по расценке											
ФОТ							187,20		166,04		5 014,87
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве											
61	ТССЦ.401-0087										
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)		м3	1,3464	1	1,3464	660,28		128,89		4 707,07
	Объем=0,53856+0,80784								131,47		4 801,21
	Всего по позиции								74,76		2 730,10
	Приказ № 774/пр от СЛ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58		58					
Всего по позиции											
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)							372,27		889,00		12 546,18
Объем=0,53856+0,80784							889,00		8,78		7 805,42
Всего по позиции											
62	ТЕР08-01-003-07										
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону		100 м2	1,608	1	1,608					
			изолируем ой поверхнос ти								
	Объем=(13,4*12) / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/пр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону							889,00				7 805,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						242,32	1,15	448,10	36,52	16 364,61
	2 ЗМ						77,87	1,15	144,00	8,53	1 228,32
	4 М						1 604,98		165,35	8,78	1 451,77
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,15	39,20304					
	Итого по расценке						423,02		757,45		19 044,70
	ФОТ								448,10		16 364,61
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8		%	110		110			492,91		18 001,07
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8		%	69		69			309,19		11 291,58
	Всего по позиции								1 559,55		48 337,35
	63	ТСЦ-101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	772,8	1	772,8	8,04		6 213,31	8,78
Объем=32,2*2*12											
Всего по позиции											
Фундамент ФМБ - 3 шт.											
64	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0126	1	0,0126					
Объем=(0,42*3) / 100											
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; Движение технологического транспорта ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						1 686,60	1,15	24,44	36,52	892,55
	2 ЗМ						2 609,79	1,15	37,82	8,53	322,60
	3 в т.ч. ОТМ						291,78	1,15	4,23	36,52	154,48
	4 М						2 412,90		30,40	8,78	266,91
	ЗТ		чел.-ч	180	1,15	2,6082					
	ЗТМ		чел.-ч	18	1,15	0,26082					
	Итого по расценке						6 709,29		92,66		1 482,06
	ФОТ								28,67		1 047,03
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			29,24		1 067,97
	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58		58			16,63		607,28
Всего по позиции											
65	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	1,2852	1	1,2852	531,52		138,53		3 157,31
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ТЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м ³	100 м ³ бетона и железобетона в деле	0,111	1	0,111					
Объем=(3,7*3) / 100 Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; Движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ											
				453,6	1,15	57,90204					
				23,96	1,15	3,058494	12 794,67		1 551,84		29 839,09
									637,71		23 289,17
									650,46		23 754,95
									369,87		13 507,72
67	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) Объем=1,1*1,015	м ³	11,2665	1	11,2665	565,21		6 367,94	8,78	55 910,51
Всего по позиции											
68	ТССЦ-204-0109	Горючечкатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм Объем=(70*3) / 1000	т	0,21	1	0,21	6 921,43		6 367,94	8,78	55 910,51
Всего по позиции											
69	ТССЦ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,21	1	0,21	1 027,50		215,78	8,78	1 894,55
Объем=(70*3) / 1000											
Всего по позиции											
70	ТССЦ-204-0002	Горючечкатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм Объем=(15,6*3) / 1000	т	0,047	1	0,047	6 080,76		285,80	8,78	2 509,32
Всего по позиции											
71	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,047	1	0,047	1 233,45		57,97	8,78	508,98
Объем=(15,6*3) / 1000											
Всего по позиции											
72	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	1 т	0,031	1	0,031			57,97		508,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
75	ТССЦ.401-0087	1 ОТ					140,87	3,45	29,16	36,52	1 064,92
		2 ЗМ					8,80	3,45	1,82	8,53	15,52
		3 в т.ч. ОТМ					0,65	3,45	0,13	36,52	4,75
		4 М					679,01	3	6,76	8,78	59,35
		ЗТ									
		ЗТМ	чел.-ч	13,08	3,45	2,70756					
			чел.-ч	0,04	3,45	0,00828					
		Итого по расценке					187,20		37,74		1 139,79
		ФОТ							29,29		1 069,67
		Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102			29,88		1 091,06
76	ТЕР08-01-003-07	Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	58		58			16,99		620,41
		Всего по позиции							84,61		2 851,26
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3	0,306	1	0,306	660,28		202,05	8,78	1 774,00
		Объем=0,1224*0,1836									
		Всего по позиции							202,05		1 774,00
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,39	1	0,39					
		Объем=(13*3)/100	поверхности								
		Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть 519/лр прил.2 табл.2 п.3 транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	поверхности								
		1 ОТ					242,32	1,15	108,68	36,52	3 968,99
		2 ЗМ					77,87	1,15	34,92	8,53	297,87
77	ТССЦ.101-4725	4 М					1 604,98		40,10	8,78	352,08
		ЗТ									
		Итого по расценке	чел.-ч	21,2	1,15	9,5082					
		ФОТ					423,02		183,70		4 618,94
		Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			108,68		3 968,99
		Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8	%	69		69			119,55		4 365,89
		Всего по позиции							74,99		2 738,60
		Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	кг	187,2	1	187,2	8,04		1 505,09	8,78	13 214,69
		Объем=31,2*2*3									
		Всего по позиции							1 505,09		13 214,69
Итого по смете:										835 362,39	7 982 427,35
Итого прямые затраты (справочно)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							898 373,21		10 283 583,27
		Итого ФОТ (справочно)							42 153,84		1 539 458,26
		Итого накладные расходы (справочно)							40 988,79		1 496 912,11
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 022,03		804 243,81
		НДС 20%							179 674,64		2 056 716,65
		ВСЕГО по смете							1 078 047,85		12 340 299,92
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							418 055,17		3 670 524,32

Составил: Начальник СДО ООО "СибСТС"

Косачева А.В.

Проверил: Ведущий инженер-сметчик ОКСиР ООО "ЕвразЭнергоТранс"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Головкова Т.А.

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.