



ООО "ЕвразЭнергоТранс". Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-23" (Монтаж трансформаторов Т-1, Т-2 взамен существующих)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: \_\_\_\_\_

Сметная стоимость 10 500 354,00 руб.

строительных работ 8 750 295,00 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел.час

Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
Раздел 1. Проектные работы 2028г.														
1	УНЦ(2018)-П6-07	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.	1 объект	1	500 000,00				500 000					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									500 000					
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									909 257					
Итого по разделу 1 Проектные работы 2028г.									909 257,00					
Раздел 2. Электромонтажные работы 2028г.														
2	УНЦ(2018)-Т5-19-4	Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/11кВ, мощность 1000 кВА	1 ячейка	2	2 071 650,00				4 143 300					
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г.									4 143 300					
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г. с учетом коэффициентов к итогам									168 480					
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г. с учетом коэффициентов к итогам									168 480					
Раздел 3. Прочие работы 2028г.														
3	УНЦ(2018)-И12-06	РЗА и прочие шкафы (панели): прочие шкафы (панели)(шкаф контр пункт ТП)	1 ед.	1	168 480,00				168 480					
Итого по разделу 3 Прочие работы 2028г.									168 480					
Итого по разделу 3 Прочие работы 2028г. с учетом коэффициентов к итогам									168 480					
Итого по разделу 3 Прочие работы 2028г. с учетом коэффициентов к итогам									168 480					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04; (ОЗЛ=1,04; ЗМ=1,04; МАТ=1,04)												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										4 311 780		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										7 841 038		
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 2028г.										7 841 038,00		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										4 811 780		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										8 750 295		
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-3										4 811 780		
Всего с учетом "дефлятор 2018г.-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"										5 138 981		
Всего с учетом "дефлятор 2019г.-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"										5 431 903		
Всего с учетом "дефлятор 2020г.-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"										5 714 362		
Всего с учетом "дефлятор 2021г.-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"										6 548 659		
Всего с учетом "дефлятор 2022г.-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"										6 928 481		
Всего с учетом "дефлятор 2023г.-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"										7 295 690		
Всего с учетом "дефлятор 2024г.-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"										7 645 883		
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"										7 997 594		
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"										8 365 483		
Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046"										8 750 295		
в т.ч.												
ПНР с учетом дефлятора										909 257		
Оборудование с учетом дефлятора										5 488 727		
СМР с учетом дефлятора										2 352 311		
Итого с учетом дефлятора										8 750 295		
НДС 20%										1 750 059,00		
ВСЕГО по смете										10 500 354,00		

Составил: ведущий инженер сметчик \_\_\_\_\_ Голованова Т.А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: заместитель ТД \_\_\_\_\_ Долгих А.Е.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]