



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЭНЕРГОТЕЛ»

Россия, 620078, город Екатеринбург, улица Малышева, стр.164  
8-800-555-30-20; +7 343 228-18-60; факс: +7 343 228-18-61  
[www.uetel.ru](http://www.uetel.ru) | [uetel@uetel.ru](mailto:uetel@uetel.ru)

15.05.2023 № 476-К  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору НТФ  
ООО «Евразэнерготранс»  
Матяшу К. С.

e-mail: [Vladimir.Egorushkov@euraz.com](mailto:Vladimir.Egorushkov@euraz.com)

КП на выполнение работ по ТЗ № 200/7-5-2023-173

Уважаемый Константин Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос коммерческих предложений на выполнение комплекса работ по титулу: «Реконструкция ЩСН-0,4 кВ и ЩПТ ПС35/6 кВ Аглофабрика» в соответствии с ТЗ № 200/7-5-2023-173 сообщаем, что ООО «Уралэнерготел» готово к сотрудничеству на следующих условиях:

№	Наименование	Стоимость руб., без НДС
1	Реконструкция ЩСН-0,4 кВ и ЩПТ ПС 35/6 кВ Аглофабрика	
1.1.	Проектные работы	2 928 664,05
1.3.	Поставка оборудования и материалов	25 848 756,00
1.4.	Строительно-монтажные работы	8 938 499,82
1.5.	Пуско-наладочные работы	2 184 219,88
	<b>Итого по разделу:</b>	<b>39 900 139,76</b>
	<b>Итого по предложению, руб., без НДС</b>	<b>39 900 139,76</b>
	Кроме того, НДС, 20%	7 980 027,95
	<b>Итого, руб., с НДС</b>	<b>47 880 167,71</b>

**Срок выполнения работ:** в соответствии с условиями ТЗ

**Условия оплаты:** 100% (Сто процентов) от стоимости этапа в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.

В стоимость включены командировочные и транспортные расходы, закупка оборудования и материалов, доставка до объекта строительства, сборка комплектных изделий, а также все обязательные платежи и налоговые сборы.

Настоящее предложение НЕ ИМЕЕТ характер оферты, может быть использовано исключительно для бюджетной оценки и является актуальным в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи.

Коммерческий директор

Вазиев Максим Данисович  
+7(343)228-18-60 (доб. 4224)  
+7 922 146-77-29  
E-mail: [vaziev-md@uetel.ru](mailto:vaziev-md@uetel.ru)

И. С. Голенький

Вх. № 200-1082  
16.05.2023