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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ1.ЛС1   ЛС 240

(локальная смета)

на Телемезанизация. СМР. I очередь, 1-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-ЭУ1

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Прайс 

лист

Шкаф клеммный ТМ
МАТ=18615,25/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

шт 1 2904,24 2904

2 Прайс 

лист

Выключатель автоматический 

двухполюсный 6A C Easy9 4.5кА		

EZ9F34206
МАТ=493/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

шт 1 65,19 65

_______________________________________________________________________________________________223,6

___________________________267,333

___________________________67,269

Раздел 1. Материалы

Подготовительный этап

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а
я
 м

а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

д
о
в
а
н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
МАТ=91/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 24,5 12,03 295

4 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
МАТ=282/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 40,5 37,29 1510

5 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5
МАТ=128/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 13,5 16,92 228

6 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
МАТ=91/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 405,5 12,03 4878

Основной этап
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5
МАТ=128/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 60 16,92 1015

8 Прайс 

лист

Кабель контрольный ВВГнг(A)-LS 4х2,5
МАТ=87,8/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 59 11,61 685

11580

79948

79948

9 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

7,53
(49+43+35+42+45+40+20+45+2

8+18+26+32+30+20+20+20+30+

20+50+51+44+45) / 100

54,79 32,18 22,61 0,97 413 243 170 7 2,784 20,96

10 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного 

для дальнейшего использования (предназначено в лом), 

без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

0,8
80 / 100

54,79 32,18 22,61 0,97 44 26 18 1 2,784 2,23

457 269 188 8 23,19

Раздел 2. Демонтажные работы

после установки новых ячеек

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итого по разделу 1 Материалы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
617 363 254 11 31,31

10903 9173 1730 278 31,31

8978

6143

26024 31,31

11 ТЕРм08-03-

573-04
Редакция 

2014г.- И1

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 600х600х350 мм 

(Шкаф клеммный ТМ)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 1 75,08 28,23 43,33 3,79 75 28 43 4 2,37 2,37

12 ТЕРм08-03-

575-01
Редакция 

2014г.- И1

Прибор или аппарат (Выключатель 

автоматический)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 1 13,87 13,34 14 13 1,12 1,12

13 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг (перезавод)
(Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для 

дальнейшего использования, со снятием с места 

установки, необходимой (частичной) разборкой без 

надобности хранения (перемещается на другое место 

установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

1,9
190 / 100

109,58 64,37 45,21 1,94 208 122 86 4 5,568 10,58

14 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг (перезавод - кабель б/у)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

1,9
190 / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 405 204 143 6 9,28 17,63

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Демонтажные работы

Раздел 3. Подготовительный этап

Контрольный кабель

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 9-10))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

0,785
(24,5+13,5*4) / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 167 84 59 3 9,28 7,28

16 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 20
1*2+18

7,66 2,43 153 49 0,21 4,2

17 ТЕРм08-02-

158-05
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 2
1*2

8,72 3,47 17 7 0,3 0,6

18 ТЕРм08-02-

158-06
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 6
3*2

18,9 4,86 113 29 0,42 2,52

19 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 жил 1,54
(4*18+2*(4*1+7*1+10*3)) / 100

296,56 200,09 3,12 0,16 457 308 5 16,8 25,87

1609 844 336 17 72,17

2022 1139 454 23 97,43

34837 28783 3092 581 97,43

27896

19087

81820 97,43

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Подготовительный этап

Раздел 4. Основной этап

Низковольтный и контрольный кабель

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 11-19))
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

4,655
(54,5+5,5+39+44+37,5+38+40,5

+41,5+43+41+38,5+42,5) / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 993 499 351 15 9,28 43,2

21 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 24
10*2+2*2

7,66 2,43 184 58 0,21 5,04

22 ТЕРм08-02-

158-05
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 4
2*2

8,72 3,47 35 14 0,3 1,2

23 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 жил 1,24
(2*(4*10+7*2+4*2)) / 100

296,56 200,09 3,12 0,16 368 248 4 16,8 20,83

1580 819 355 15 70,27

1991 1106 479 20 94,86

34014 27949 3262 505 94,86

27031

18495

79540 94,86

15 226,00 1 932,00 879,00 40,00 165,63

16 210,00 2 608,00 1 187,00 54,00 223,60

984,00 676,00 308,00 14,00 57,97

159 702,00 65 904,00 8 085,00 1 365,00 223,60

63 906,00Накладные расходы

  В том числе, справочно:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) 

с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 

9-23)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 20-23))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Основной этап
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 906,00

43 725,00

43 725,00

79 948,00

187 385,00 223,60

267 333,00 223,60

85 713,00

8 085,00

67 269,00

63 906,00

43 725,00

267 333,00 223,60

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Материалы для монтажных работ

  Электромонтажные работы на других объектах

  Итого

    В том числе:

      Материалы

   95% ФОТ (от 67269) (Поз. 9-23)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 67269) (Поз. 9-23)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ1.ЛС2   ЛС 241

(локальная смета)

на Телемезанизация - ПНР. I очередь, 1-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-ЭУ1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРп02-01-

001-03
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 

система

1 1107,67 1107,67 1108 1108 65 65

2 ТЕРп02-01-

001-04
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 

02-01-001-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 канал 5
15-10

107,36 107,36 537 537 6,3 31,5

1645 1645 96,5

_______________________________________________________________________________________________125,45

___________________________110,808

___________________________54,053

Раздел 1. ПНР

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а
я
 м

а
с
с
а
 

о
б

о
р
у
-

д
о
в
а
н
и

я
, 

т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2139 2139 125,45

54053 54053 125,45

35134

21621

110808 125,45

1 645,00 1 645,00 96,50

2 139,00 2 139,00 125,45

494,00 494,00 28,95

54 053,00 54 053,00 125,45

35 134,00

35 134,00

21 621,00

21 621,00

110 808,00 125,45

110 808,00 125,45

54 053,00

35 134,00

21 621,00

110 808,00 125,45

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

   40% ФОТ (от 54053) (Поз. 1-2)

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 54053) (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-2)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием 

или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-2))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

Сметная прибыль
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