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Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс", ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ГП.ЛС1   ЛС 249

(локальная смета)

на Устройство площадки подстанции. II очередь - 2,3,4 этапы, 2-ая очередь реконструкции ПС 110/10 кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-ГП

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР28-01-

007-01
Редакция 

2014г.- И1

Разборка пути поэлементно на деревянных 

шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число 

шпал 2000 и 1840

1 км пути 0,025
25/1000

20516,34 14946,8 5569,54 684,18 513 374 139 17 1580 39,5 45,4 1,14

2 ТЕР01-01-

014-11
Редакция 

2014г.- И1

Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов: 2

1000 м3 

грунта

0,0972
(13+2+48+24+4+17) / 1000 * 0,9

9789,09 239,97 9549,12 1152,86 951 23 928 112 25,61 2,49 71,12 6,91

3 ТЕР01-02-

057-02
Редакция 

2014г.- И1

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

0,108
(13+2+48+24+4+17) / 100 * 0,1

1731,58 1731,58 187 187 184,8 19,96

4 ТЕР01-02-

060-02
Редакция 

2014г.- И1

Погрузка вручную неуплотненного грунта из 

штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,189
(1,75*10,8) / 100

556,82 556,82 105 105 61,8 11,68

___________________________2026520

___________________________372657

_______________________________________________________________________________________________1303,81

Раздел 1. Восстановление ж/д пути совмещенного с автодорогой

разборка участка ж/д пути

Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-Смета (вер.8.0)
5 ТССЦпг-03-

21-01-005
Редакция 

2014г.- И1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

5 км I класс груза

1 т груза 189
1,75*(97,2+10,8)

7,68 1452

6 ТЕР01-02-

027-06
Редакция 

2014г.- И1

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 3

1000 м2 

спланиро

ванной 

площади

0,12
(30/0,25) / 1000

1670,75 1670,75 200 200 163 19,56

7 ТЕР07-06-

003-01
Редакция 

2014г.- И1

Устройство попутного одностороннего 

дренажа непроходных каналов с 

фильтрующей обсыпкой: вдоль труб 

асбестоцементных
7 186,69 = 21 305,02 + (16 - 34) x 129,81 + (8 - 83) x 

157,09

100 м 

канала

0,25
25 / 100

7186,69 1416,74 634,61 81,7 1797 354 159 20 151,2 37,8 5,04 1,26

8 Прайс лист Труба асбестоцементная
МАТ=890/4/6,904

м 25 36,26 907

9 ТЕР01-02-

005-02
Редакция 

2014г.- И1

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0,3
30 / 100

475,84 153,34 322,5 43,85 143 46 97 13 14,96 4,49 3,63 1,09

10 ТЕР28-01-

027-02
Редакция 

2014г.- И1

Балластировка пути и стрелочных 

переводов на деревянных шпалах, балласт: 

гравийно-песчаный

1000 м3 

балласта 

в призме

0,02017
(24/1,19) / 1000

14917,77 1026,14 13891,63 863,28 301 21 280 17 103,65 2,09 52,32 1,06

11 ТССЦ-408-

0428
Редакция 

2014г.- И1

Балласт гравийно-песчаный м3 24 133,98 3216

12 ТЕР28-01-

027-01
Редакция 

2014г.- И1

Балластировка пути и стрелочных 

переводов на деревянных шпалах, балласт: 

щебеночный

1000 м3 

балласта 

в призме

0,041
(48/1,17) / 1000

259645,63 1331,15 15340,58 954,27 10645 55 629 39 134,46 5,51 57,94 2,38

13 ТЕР11-01-

050-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой насухо 

(из рубероида)
751,82 = 733,05 + 100 x 7,14 - 122,4 x 5,68

100 м2 

поверхно

сти

0,325
(65/2) / 100

1503,64 70,72 4,92 489 23 2 6,9 2,24

14 ТЕР28-01-

002-01
Редакция 

2014г.- И1

Укладка пути отдельными элементами на 

деревянных шпалах при нераздельном 

костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, 

длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 

2000
1 536 672,83 = 1 492 154,44 + (7,56 - 6,15) x 6 625,81 + 

320 x 183,41 - 160 x 146,97

1 км пути 0,025
25/1000

1536672,83 9378,75 22232,06 1186,65 38417 234 556 30 915 22,88 81 2,03

укладка и засыпка трубы

строение ж/д пути

СибЭТС.025.18-ГП.ЛС1   ЛС 249 2



Гранд-Смета (вер.8.0)
15 ТЕР28-01-

097-01
Редакция 

2014г.- И1

Установка противоугонов 100 шт. 

противоу

гонов

0,72
(36*2) / 100

1379,56 33,11 13,89 1,67 993 24 10 1 2,93 2,11 0,12 0,09

16 ТЕР32-10-

001-01
Редакция 

2014г.- И1

Укладка железобетонных плит покрытия 

трамвайных путей при толщине плиты 100 

мм

100 м2 

покрытия

0,918
(0,74*0,4*68+0,74*0,57*170) / 

100

3373,28 705,57 925,67 91,1 3097 648 850 84 72,59 66,64 6,54 6

17 ТЕР07-06-

002-05
Редакция 

2014г.- И1

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 0,5 м2

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

2,38
(68+170) / 100

1258,35 1038,36 129,94 14,43 2995 2471 309 34 91,89 218,7 0,89 2,12

18 ТЕР08-01-

002-01
Редакция 

2014г.- И1

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

1 м3 

основани

я

10,83
13/1,2

240,5 22,59 27,53 3,65 2605 245 298 40 2,3 24,91 0,29 3,14

19 Прайс лист Плита сборная железобетонная П2-15б
МАТ=800/1,2/6,904

шт 68 108,64 7388

20 Прайс лист Плита сборная железобетонная П4-15б
МАТ=1000/1,2/6,904

шт 170 135,79 23084

21 ТССЦпг-03-

21-01-005
Редакция 

2014г.- И1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

5 км I класс груза

1 т груза 33,15
1,95*17

7,68 255

22 ТЕР01-02-

061-03
Редакция 

2014г.- И1

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 3

100 м3 

грунта

0,17
17 / 100

1090,21 1090,21 185 185 121 20,57

23 ТЕР01-02-

005-02
Редакция 

2014г.- И1

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

0,17
17 / 100

475,84 153,34 322,5 43,85 81 26 55 7 14,96 2,54 3,63 0,62

24 ТЕР32-11-

001-04

Редакция 

2014г.- И1

примените

льно

Послеосадочный ремонт трамвайных путей 

на деревянных шпалах при балласте: 

гравийном, галечном, песчаном

1 км пути 0,025
25/1000

10014,03 9391,09 622,94 71,63 250 235 15 2 924,32 23,11 5,93 0,15

100256 5456 4327 416 526,78 27,99

103973 7529 5971 574 726,97 38,62

9502

5863

119338 726,97 38,62

100256 5456 4327 416 526,78 27,99

103973 7529 5971 574 726,97 38,62Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Восстановление ж/д пути совмещенного с автодорогой

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
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Гранд-Смета (вер.8.0)
845473 190258 40668 14505 726,97 38,62

240146

148156

1250795 726,97 38,62

25 ТЕР01-01-

014-12
Редакция 

2014г.- И1

Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами типа 

"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов: 3

1000 м3 

грунта

0,189
(210*0,9) / 1000

13612,79 333,67 13279,12 1603,17 2573 63 2510 303 35,61 6,73 98,9 18,69

26 ТЕР01-02-

057-03
Редакция 

2014г.- И1

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 3

100 м3 

грунта

0,21
(210*0,10) / 100

2788,51 2788,51 586 586 297,6 62,5

27 ТЕР01-02-

060-03
Редакция 

2014г.- И1

Погрузка вручную неуплотненного грунта из 

штабелей и отвалов в транспортные 

средства, группа грунтов: 3

100 м3 0,21
(210*0,10) / 100

751,7 751,7 158 158 83,43 17,52

28 ТССЦпг-03-

21-01-005
Редакция 

2014г.- И1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: до 

5 км I класс груза

1 т груза 409,5
1,95*210

7,68 3145

29 ТЕР01-02-

027-03
Редакция 

2014г.- И1

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 3

1000 м2 

спланиро

ванной 

площади

1,262
(1402*0,9) / 1000

221,4 221,4 24,15 279 279 30 1,49 1,88

30 ТЕР01-02-

027-06
Редакция 

2014г.- И1

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 3

1000 м2 

спланиро

ванной 

площади

0,1402
(1402*0,10) / 1000

1670,75 1670,75 234 234 163 22,85

31 ТЕР01-02-

005-02
Редакция 

2014г.- И1

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3-4

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

3,51
351 / 100

475,84 153,34 322,5 43,85 1670 538 1132 154 14,96 52,51 3,63 12,74

32 ТЕР01-01-

033-05
Редакция 

2014г.- И1

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 

2

1000 м3 

грунта

0,2103
(1402*0,15) / 1000

529,94 529,94 67,76 111 111 14 4,18 0,88

33 ТЕР01-01-

033-11
Редакция 

2014г.- И1

При перемещении грунта на каждые 

последующие 5 м добавлять: к расценке 01-

01-033-05

1000 м3 

грунта

0,2103
(1402*0,15) / 1000

703,62 703,62 89,97 148 148 19 5,55 1,17

устройство корыта под покрытие площадки

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Восстановление ж/д пути совмещенного с автодорогой

Раздел 2. Щебеночное порктыие площадки
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Гранд-Смета (вер.8.0)
34 ТССЦ-408-

0003
Редакция 

2014г.- И1

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1400, фракция 

20-40 мм

м3 210,3
1402*0,15

224,89 47294

35 ТЕР01-02-

005-01
Редакция 

2014г.- И1

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

2,103
210,3 / 100

398,7 128,43 270,27 36,72 838 270 568 77 12,53 26,35 3,04 6,39

36 ТЕР47-01-

125-01

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Уничтожение сорняков на набивных до 

рожках и площадках ядохимикатами 

(обработка щебня)

1000 м2 1,402
1402 / 1000

132,62 9,59 122,44 9,75 186 13 172 14 0,72 1,01 0,7 0,98

37 ТССЦ-114-

0079

Редакция 

2014г.- И1

Применит

ельно

Средство для борьбы с однолетними и 

многолетними злаковыми и двудольными 

сорняками "Раундап"

л 0,84
0,12/10*5*1402/100

213,19 179

38 ТЕР01-02-

027-06
Редакция 

2014г.- И1

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 3

1000 м2 

спланиро

ванной 

площади

1,402
1402 / 1000

1670,75 1670,75 2342 2342 163 228,53

59743 4204 4920 611 418 42,73

63210 5801 6790 843 576,84 58,97

5627

3105

71942 576,84 58,97

59743 4204 4920 611 418 42,73

63210 5801 6790 843 576,84 58,97

523744 146592 46246 21302 576,84 58,97

142163

78480

775746 576,84 58,97

159 999,00 9 660,00 9 247,00 1 027,00 944,78 70,72

167 182,00 13 329,00 12 761,00 1 418,00 1 303,81 97,59

15 129,00

4 446,00

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 5557) (Поз. 3-4, 22, 26-27, 6, 29-30, 38)

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Щебеночное порктыие площадки

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 2 Щебеночное порктыие площадки

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-Смета (вер.8.0)
2 183,00

1 497,00

1 278,00

43,00

479,00

38,00

5 165,00

8 967,00

2 500,00

1 149,00

842,00

729,00

23,00

314,00

3 377,00

33,00

56 974,00 99,48 9,25

59 616,00 131,26 66,91

3 791,00 182,47

4 852,00

9 055,00 373,90 2,59

15 493,00 353,98 4,67

558,00 3,10

36 822,00 123,85 8,48

3 605,00 34,38 4,33

512,00 1,39 1,36

191 278,00 1 303,81 97,59

136 240,00

12 761,00

14 747,00

15 129,00

8 967,00

191 278,00 1 303,81 97,59

159 999,00 9 660,00 9 247,00 1 027,00 944,78 70,72

167 182,00 13 329,00 12 761,00 1 418,00 1 303,81 97,59

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Трамвайные пути

  Конструкции из кирпича и блоков

   85% ФОТ (от 3973) (Поз. 7-8, 17)

   90% ФОТ (от 37) (Поз. 36-37)

Итоги по смете:

  Железные дороги

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

   45% ФОТ (от 5557) (Поз. 3-4, 22, 26-27, 6, 29-30, 38)

   50% ФОТ (от 2298) (Поз. 2, 9, 23, 25, 31-35)

   63% ФОТ (от 1337) (Поз. 16, 19-20, 24)

   65% ФОТ (от 1121) (Поз. 1, 10-12, 14-15)

   75% ФОТ (от 31) (Поз. 13)

   80% ФОТ (от 393) (Поз. 18)

   115% ФОТ (от 37) (Поз. 36-37)

   122% ФОТ (от 393) (Поз. 18)

   123% ФОТ (от 31) (Поз. 13)

   130% ФОТ (от 3973) (Поз. 7-8, 17)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 2298) (Поз. 2, 9, 23, 25, 31-35)

   112% ФОТ (от 1337) (Поз. 16, 19-20, 24)

   114% ФОТ (от 1121) (Поз. 1, 10-12, 14-15)
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Гранд-Смета (вер.8.0)
1 369 192,00 336 824,00 86 915,00 35 833,00 1 303,81 97,59

382 312,00

112 340,00

55 167,00

37 840,00

32 294,00

1 075,00

12 116,00

963,00

130 517,00

226 637,00

63 191,00

29 036,00

21 285,00

18 413,00

587,00

7 945,00

85 338,00

842,00

2 026 520,00 1 303,81 97,59

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

   80% ФОТ (от 9931) (Поз. 18)

   85% ФОТ (от 100398) (Поз. 7-8, 17)

   90% ФОТ (от 935) (Поз. 36-37)

ВСЕГО по смете

  В том числе, справочно:

   45% ФОТ (от 140425) (Поз. 3-4, 22, 26-27, 6, 29-30, 38)

   50% ФОТ (от 58071) (Поз. 2, 9, 23, 25, 31-35)

   63% ФОТ (от 33786) (Поз. 16, 19-20, 24)

   65% ФОТ (от 28328) (Поз. 1, 10-12, 14-15)

   75% ФОТ (от 783) (Поз. 13)

   114% ФОТ (от 28328) (Поз. 1, 10-12, 14-15)

   115% ФОТ (от 935) (Поз. 36-37)

   122% ФОТ (от 9931) (Поз. 18)

   123% ФОТ (от 783) (Поз. 13)

   130% ФОТ (от 100398) (Поз. 7-8, 17)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 140425) (Поз. 3-4, 22, 26-27, 6, 29-30, 38)

   95% ФОТ (от 58071) (Поз. 2, 9, 23, 25, 31-35)

   112% ФОТ (от 33786) (Поз. 16, 19-20, 24)
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