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Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Титульный лист 1  

СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС.ДО Опись документов 1  

СибЭТС.025.18- ЭУ2.ЛС1 Локальный сметный расчет № 257.1 на 

телемеханизацию. II очередь – 1 этап 

8  

СибЭТС.025.18- ЭУ2.ЛС2 Локальный сметный расчет № 257.1 на 

пусконаладочные работы 

телемеханизации. II очередь – 1 этап  

3  

СибЭТС.025.18- ЭУ2.ЛС3 Локальный сметный расчет № 257.3 на 

телемеханизацию. II очередь – 3 этап 

4  

СибЭТС.025.18- ЭУ2.ЛС4 Локальный сметный расчет № 257.4 на 

пусконаладочные работы 

телемеханизации. II очередь – 3 этап 

2  

Приложение Прайс-листы 6  

    

    

    

    

    

 

 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1   ЛС 257.1

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      оборудования _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

О

Прайс лист Шкаф ТМ1 (ARIS -MT LVD-A-200-MT)
ПЗ=(2029200+20000)/4,53

(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для 

электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 

(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 

(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);

МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

5.2. Электроэнергетика ОЗП=4,53; ЭМ=4,53; ЗПМ=4,53; 

МАТ=4,53

компл. 1 497462,03 497462

_______________________________________________________________________________________________350,26

_______________________________________________________________________________________________3814985

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

___________________________4207204

___________________________106159

Телемеханизация - СМР. II очередь 1 этап, 2-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

_______________________________________________________________________________________________392219

Раздел 1. Оборудование

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

257.1 СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1   ЛС 257.1 Страница 1



2

О

Прайс лист Шкаф ТМ2
ПЗ=(1375560+20000)/4,53

(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для 

электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 

(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 

(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);

МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

5.2. Электроэнергетика ОЗП=4,53; ЭМ=4,53; ЗПМ=4,53; 

МАТ=4,53

компл. 1 338784,95 338785

3

О

Прайс лист Датчик ветра М-127
ПЗ=26280,00/1,2/4,53

(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для 

электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 

(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 

(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);

МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

5.2. Электроэнергетика ОЗП=4,53; ЭМ=4,53; ЗПМ=4,53; 

МАТ=4,53

шт 1 5316,43 5316

4

О

Прайс лист Датчик температуры наружного воздуха ДТС-

125л-100п.0,5и.12  НФ-0004250
ПЗ=2950/1,2/4,53

(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для 

электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 

(ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);

МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 

(ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);

МДС35 п.4.63. Расходы на комплектацию оборудования 

ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01);

МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 

ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

5.2. Электроэнергетика ОЗП=4,53; ЭМ=4,53; ЗПМ=4,53; 

МАТ=4,53

шт 1 596,78 597

842160

842160

842160

3814985

3814985

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 1 Оборудование

Раздел 2. Материалы

Подготовительный этап

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 1 Оборудование

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

257.1 СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1   ЛС 257.1 Страница 2



5 Прайс лист Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5
МАТ=80,1/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 86,5 10,88 941

6 Прайс лист Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
МАТ=92,8/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 497,5 12,6 6269

7 Прайс лист Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
МАТ=131/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 80 17,79 1423

8 Прайс лист Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
МАТ=136/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 261 18,47 4821

13454

13454

13454

92886

92886

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 2 Материалы

Раздел 3. Монтажные работы

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 2 Материалы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

257.1 СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1   ЛС 257.1 Страница 3



9 ТЕРм08-03-

571-05
Редакция 

2014г.- И1

Щит заводского изготовления однорядный 

или двухрядный: шкафного исполнения, 

глубина до 800 мм (Шкаф ТМ1, ТМ2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (6482 руб.): 95% от ФОТ

СП (4435 руб.): 65% от ФОТ

1 м 

ширины 

по 

фронту

2
1+1

437,22 83,97 333,13 16,21 874 168 666 32 7,05 14,1 1 2

10 ТЕРм11-02-

001-03
Редакция 

2014г.- И1

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 10 кг (Датчик ветра, 

датчик температуры наружного воздуха)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (1334 руб.): 80% от ФОТ

СП (1001 руб.): 60% от ФОТ

1 шт. 2
1+1

26,09 24,53 52 49 2,06 4,12

926 217 666 32 18,22 2

1235 293 899 43 24,6 2,7

310

216

1761 24,6 2,7

926 217 666 32 18,22 2

1235 293 899 43 24,6 2,7

13824 7404 6123 1087 24,6 2,7

7816

5436

27076 24,6 2,7

11 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (32433 руб.): 95% от ФОТ

СП (22191 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

9,065
(261+86,5+497,5+80) / 100 * 

0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 1933 972 683 29 9,28 84,12 0,2 1,81

12 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (8595 руб.): 95% от ФОТ

СП (5881 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 109
(2*25+2*50+2*3) * 0,7

7,66 2,43 835 265 0,21 22,89

Итого по разделу 3 Монтажные работы

Раздел 4. Кабельные линии

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Монтажные работы

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

257.1 СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС1   ЛС 257.1 Страница 4



13 ТЕРм08-02-

158-05
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (336 руб.): 95% от ФОТ

СП (230 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 3
(2*2) * 0,7

8,72 3,47 26 10 0,3 0,9

14 ТЕРм08-02-

158-06
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (1272 руб.): 95% от ФОТ

СП (870 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 8
(2*6) * 0,7

18,9 4,86 151 39 0,42 3,36

15 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (35793 руб.): 95% от ФОТ

СП (24490 руб.): 65% от ФОТ

100 жил 5,52
(2*(4*25+3*4+4*50+4*3+5*2+10*

6)) / 100 * 0,7

296,56 200,09 3,12 0,16 1637 1104 17 1 16,8 92,74 0,01 0,06

16 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Табл.3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для 

дальнейшего использования (предназначено в лом), с 

разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 

ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (5570 руб.): 95% от ФОТ

СП (3811 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

3,115
((33,5+32+30+31+28,5+30,5+32

+29,5+32+32,5)) / 100

91,32 53,64 37,68 1,62 284 167 117 5 4,64 14,45 0,1 0,31

17 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Демонтаж: Кабель до 35 кВ по 

установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг
(Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для 

дальнейшего использования, со снятием с места 

установки, необходимой (частичной) разборкой без 

надобности хранения (перемещается на другое место 

установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (2041 руб.): 95% от ФОТ

СП (1396 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,94
(5,5+12+7,5+7+12+11+11+11,5+

6,5+10) / 100

109,58 64,37 45,21 1,94 103 61 42 2 5,568 5,23 0,12 0,11

Демонтаж

Перемонтаж
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18 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг (перезавод - кабель б/у)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (3361 руб.): 95% от ФОТ

СП (2300 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

0,94
(5,5+12+7,5+7+12+11+11+11,5+

6,5+10) / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 200 101 71 3 9,28 8,72 0,2 0,19

19 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (769 руб.): 95% от ФОТ

СП (526 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 10 7,66 2,43 77 24 0,21 2,1

20 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (2593 руб.): 95% от ФОТ

СП (1774 руб.): 65% от ФОТ

100 жил 0,4
(4*10) / 100

296,56 200,09 3,12 0,16 119 80 1 16,8 6,72 0,01

5365 2823 931 40 241,23 2,48

6679 3811 1257 54 325,66 3,35

3672

2512

12863 325,66 3,35

5365 2823 931 40 241,23 2,48

6679 3811 1257 54 325,66 3,35

115987 96304 8561 1365 325,66 3,35

92786

63485

272258 325,66 3,35

861905 3040 1597 72 259,45 4,48

863528 4104 2156 97 350,26 6,05

1623 1064 559 25 90,8075 1,568

3981

53

3928

2728

   80% ФОТ (от 66) (Поз. 10)

   95% ФОТ (от 4135) (Поз. 9, 11-20)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кабельные линии

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Кабельные линии

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
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40

2688

28077 350,26 6,05

842160

870237 350,26 6,05

15108

2156

4201

842160

3981

2728

870237 350,26 6,05

861 905,00 3 040,00 1 597,00 72,00 259,45 4,48

863 528,00 4 104,00 2 156,00 97,00 350,26 6,05

1 623,00 1 064,00 559,00 25,00 90,81 1,57

4 037 684,00 103 708,00 14 685,00 2 451,00 350,26 6,05

100 600,00

1 334,00

99 266,00

68 920,00

1 001,00

67 919,00

392 219,00 350,26 6,05

3 814 985,00

4 207 204,00 350,26 6,05

104 306,00

14 685,00

106 159,00

3 814 985,00

100 600,00

      Оборудование

      Накладные расходы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   60% ФОТ (от 1668) (Поз. 10)

   65% ФОТ (от 104491) (Поз. 9, 11-20)

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 1668) (Поз. 10)

   95% ФОТ (от 104491) (Поз. 9, 11-20)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Оборудование

   65% ФОТ (от 4135) (Поз. 9, 11-20)

Итоги по смете:

  Итого Монтажные работы

  Итого Оборудование

  Итого

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 66) (Поз. 10)
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68 920,00

4 207 204,00 350,26 6,05

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2019 г. "____" ______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС2   ЛС 257.2

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-ЭУ1

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРп02-01-

001-09
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 80
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (179022 руб.): 65% от ФОТ

СП (110167 руб.): 40% от ФОТ

1 

система

1 8384,17 8384,17 8384 8384 492 492

2 ТЕРп02-01-

001-10
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 80 до 159 добавлять к 

расценке 02-01-001-09
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (77019 руб.): 65% от ФОТ

СП (47396 руб.): 40% от ФОТ

1 канал 36
43+25+48-80

100,2 100,2 3607 3607 5,88 211,68

_______________________________________________________________________________________________932,33

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

___________________________820463

___________________________400226

Телемеханизация - ПНР. II очередь 1 этап, 2-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

Раздел 1. ПНР

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕРп01-09-

010-01
Редакция 

2014г.- И1

Функциональная группа управления релейно-

контакторная с общим числом внешних 

блокировочных связей: до 3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (4107 руб.): 65% от ФОТ

СП (2527 руб.): 40% от ФОТ

1 шт. 3 64,04 64,04 192 192 4,5 13,5

12183 12183 717,18

15838 15838 932,33

10295

6335

32468 932,33

12183 12183 717,18

15838 15838 932,33

400226 400226 932,33

260147

160090

820463 932,33

12183 12183 717,18

15838 15838 932,33

3655 3655 215,154

10295

10295

6335

6335

32468 932,33

32468 932,33

15838

10295

6335

32468 932,33

12 183,00 12 183,00 717,18Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

   40% ФОТ (от 15838) (Поз. 1-3)

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 15838) (Поз. 1-3)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-

допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, 

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; 

МАТ=6,904)Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, 

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, Накладные расходы
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15 838,00 15 838,00 932,33

3 655,00 3 655,00 215,15

400 226,00 400 226,00 932,33

260 147,00

260 147,00

160 090,00

160 090,00

820 463,00 932,33

820 463,00 932,33

400 226,00

260 147,00

160 090,00

820 463,00 932,33

(должность, подпись, расшифровка)

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

   40% ФОТ (от 400226) (Поз. 1-3)

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

    В том числе:

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 400226) (Поз. 1-3)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-

допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, 

тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. 

ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-3)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС3   ЛС 257.3

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на окятрбь 2018

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Прайс лист Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
МАТ=92,8/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 157 12,6 1978

_______________________________________________________________________________________________129,2

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

___________________________178060

___________________________38688

Телемеханизация - СМР. II очередь 3 этап, 2-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

Раздел 1. Материалы

Подготовительный этап

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего

В том числе

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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2 Прайс лист Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
МАТ=110/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 26 14,94 388

3 Прайс лист Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
МАТ=192/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 285 26,08 7433

4 Прайс лист Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78
МАТ=136/1,2/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,103 (ОЗП=1,103; 

ЭМ=1,103; ЗПМ=1,103; МАТ=1,103; ТЗ=1,103; 

ТЗМ=1,103);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 

(ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; 

ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 18 18,47 332

10131

10131

10131

69944

69944

5 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (17044 руб.): 95% от ФОТ

СП (11662 руб.): 65% от ФОТ

100 м 

кабеля

4,763
(157+26+285+18) / 100 * 0,98

213,27 107,28 75,36 3,24 1016 511 359 15 9,28 44,2 0,2 0,95

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итого по разделу 1 Материалы

Раздел 2. Кабельные линии

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 1 Материалы
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6 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (3697 руб.): 95% от ФОТ

СП (2530 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 47
(2*25+2*50+2*3) * 0,3

7,66 2,43 360 114 0,21 9,87

7 ТЕРм08-02-

158-05
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (96 руб.): 95% от ФОТ

СП (66 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 1
(2*2) * 0,3

8,72 3,47 9 3 0,3 0,3

8 ТЕРм08-02-

158-06
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (624 руб.): 95% от ФОТ

СП (427 руб.): 65% от ФОТ

1 шт. 4
(2*6) * 0,3

18,9 4,86 76 19 0,42 1,68

9 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (15292 руб.): 95% от ФОТ

СП (10463 руб.): 65% от ФОТ

100 жил 2,36
(2*(4*25+3*4+4*50+4*3+5*2+10

*6)) / 100 * 0,3

296,56 200,09 3,12 0,16 700 472 7 16,8 39,65 0,01 0,02

2161 1119 366 15 95,7 0,97

2681 1511 494 20 129,2 1,31

1454

995

5130 129,2 1,31

2161 1119 366 15 95,7 0,97

2681 1511 494 20 129,2 1,31

46215 38183 3365 505 129,2 1,31

36754

25147

108116 129,2 1,31

12292 1119 366 15 95,7 0,97

12812 1511 494 20 129,2 1,31

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Кабельные линии

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого по разделу 2 Кабельные линии

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, Накладные расходы

Сметная прибыль
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520 392 128 5 33,495 0,3395

1454

1454

995

995

15261 129,2 1,31

12 292,00 1 119,00 366,00 15,00 95,70 0,97

12 812,00 1 511,00 494,00 20,00 129,20 1,31

520,00 392,00 128,00 5,00 33,50 0,34

116 159,00 38 183,00 3 365,00 505,00 129,20 1,31

36 754,00

36 754,00

25 147,00

25 147,00

178 060,00 129,20 1,31

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Косачева А.В.

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 38688) (Поз. 5-9)

ВСЕГО по смете

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные 

полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; 

ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 5-9)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 38688) (Поз. 5-9)

ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

   95% ФОТ (от 1531) (Поз. 5-9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 1531) (Поз. 5-9)

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные Накладные расходы
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "____" ______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-ЭУ2.ЛС4   ЛС 257.4

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-ЭУ2

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРп02-01-

001-07
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (91326 руб.): 65% от ФОТ

СП (56200 руб.): 40% от ФОТ

1 

система

1 4277,29 4277,29 4277 4277 251 251

2 ТЕРп02-01-

001-08
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 

02-01-001-07
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

НР (21945 руб.): 65% от ФОТ

СП (13504 руб.): 40% от ФОТ

1 канал 10
20+6+24-40

102,76 102,76 1028 1028 6,03 60,3

5305 5305 311,3

6897 6897 404,69

4483

2759

14139 404,69

5305 5305 311,3

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

___________________________357289

___________________________174287

Телемеханизация - ПНР. II очередь 3 этап, 2-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

_______________________________________________________________________________________________404,69

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Раздел 1. ПНР

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, Накладные расходы

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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6897 6897 404,69

174287 174287 404,69

113287

69715

357289 404,69

5305 5305 311,3

6897 6897 404,69

1592 1592 93,39

4483

4483

2759

2759

14139 404,69

5 305,00 5 305,00 311,30

6 897,00 6 897,00 404,69

1 592,00 1 592,00 93,39

174 287,00 174 287,00 404,69

113 287,00

113 287,00

69 715,00

69 715,00

357 289,00 404,69

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

   65% ФОТ (от 174287) (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 174287) (Поз. 1-2)

ВСЕГО по смете

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-

допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, 

тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. 

ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-2)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 6897) (Поз. 1-2)

ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 6897) (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-

допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, 

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, 
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2019-339 от 21.01.2019 г. 

Зам. директора по проектированию и 

перспективному развитию  

ООО «СибЭнергоТехСервис» 

Н.А. Пестрикова 

Уважаемые господа! 

 В ответ на запрос направляем Вам технико-коммерческое предложение для разработки рабочей 

документации по ПС 110/10 кВ ОП-6 «Евраз ЗСМК» на шкафы телемеханики ТМ-1 и ТМ-2 в соответствии 

с картами заказа: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Арт., тип 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

  Комплектные шкафы   
  

          3 444 760,00    

1 Шкаф ТМ1  ТМ1 шт. 1 2 029 200,00 2 029 200,00 

2 Шкаф ТМ2  ТМ2 шт. 1 1 375 560,00 1 375 560,00 

3 Доставка до объекта Заказчика (Кемерово)   1 40 000,00 40 000,00 

    

ИТОГО, рублей без НДС 3 444 760,00 

    

НДС 20%, рублей 688 952,00 

    

ВСЕГО, рублей c НДС 4 133 712,00 

Спецификация Шкаф ТМ1 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка, артикул Производитель Ед. изм Кол-во 

  Оборудование         

1 

Контроллер МT200 в составе: Функционал ТМ+УСПД 
(опрос счетчиков ЭЭ (учетные данные)). Лицензия на 50 

МИП/ счетчиков/модулей расширения. 3 порта RS-232, 8 

портов RS-485, 2 порта Ethernet, питание 18...36 В, GPS + 
антенна. Рабочий диапазон температур от -30 °С до +50 

°С.   

MT200-D50-M3-B8-

G-ТЕ 
ООО "Прософт-Системы" шт 1 

2 32х канальный модуль телесигнализации TS32 TS32 ООО "Прософт-Системы" шт 1 

3 16х канальный модуль телесигнализации 220В TS32 TS220-E ООО "Прософт-Системы" шт 3 

4 32x канальный модуль дискретного вывода ТC32 ООО "Прософт-Системы" шт 1 

5 32х канальный модуль телеизмерений TM32 ТМ32 ООО "Прософт-Системы" шт 1 

  Стороннее оборудование         

6 Шкаф 800*600*2000     шт 1 

7 
Промышленный источник питания переменного тока, 

выход +12В/10А, монтаж на DIN-рейку 
DR-120-12   шт 1 

8 
Устройство согласующее токовое УСТ 4-20 мА к датчику 

ветра М-127 
УСТ 4-20 мА   шт 1 

9 ИБП APC SMX1500RMI2U Smart UPS X 1500VA SMX1500RMI2U   шт 1 

10 
Блок аккумуляторов APC Smart-UPS X-Series 48V External 

Battery Pack Rack/Tower 
SMX48RMBP2U   шт 1 

11 
Блок питания, вход. 100-240 AC 110-300 DC V, вых. 24 
DC V, ток на выходе 10 А, мощность 240W, PULS GmbH 

CP10.242   шт 2 

12 
Диодная развязка вход. напряжение 12-48 VDC, ток на 
выходе 2 х 10 А, PULS GmbH 

YR2.DIODE   шт 1 

13 
Коммутатор 8x10/100BaseTX с базовыми функциями 

управления 
EDS-408A   шт 1 

14 Датчик температуры ДТС015М-50М.1,0.80.И [17]     шт 1 



 

 

15 VoIP шлюз AddPac AP200B     шт 1 

16 Коммутатор D-link DGS-1100-08     шт 1 

17 
Источник питания стабилизированный  ~220В/220В-2А, 

Форпост 

ИПС-500-220/220В-

2А-D AC(DC)/DC 
  шт 2 

18 Реле РКИЭ-001 ЭКРА.656122.017-01 РКИЭ-001   шт 1 

  Комплектующие         

19 
Комплект монтажного материала (кабель-канал, клеммы, 

стопора,,…) 
    компл. 1 

20 
Комплект электроустановочных изделий для организации 
электропитания монтажных единиц шкафа (автоматы, 

контакторы, рубильники и пр.) 

    компл. 1 

Спецификация Шкаф ТМ2 
№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Тип, марка, 

артикул 
Производитель Ед. изм Кол-во 

  Оборудование         

1 16х канальный модуль телесигнализации 220В TS32 TS220-E ООО "Прософт-Системы" шт 2 

2 4x канальный модуль телеуправления ТС4 ТC4 ООО "Прософт-Системы" шт 6 

3 32х канальный модуль телесигнализации TS32 TS32 ООО "Прософт-Системы" шт 1 

  Стороннее оборудование         

4 Шкаф 800*600*2000     шт 1 

5 
Блок питания, вход. 100-240 AC 110-300 DC V, вых. 24 
DC V, ток на выходе 10 А, мощность 240W, PULS 

GmbH 

CP10.242   шт 2 

6 
Диодная развязка вход. напряжение 12-48 VDC, ток на 
выходе 2 х 10 А, PULS GmbH 

YR2.DIODE   шт 1 

7 
Источник питания стабилизированный  ~220В/220В-2А, 

Форпост 

ИПС-500-220/220В-

2А-D AC(DC)/DC 
  шт 2 

8 Реле РКИЭ-001 ЭКРА.656122.017-01 РКИЭ-001   шт 1 

  Комплектующие         

9 
Комплект монтажного материала (кабель-канал, 

клеммы, стопора,,…) 
    компл. 1 

10 
Комплект электроустановочных изделий для 
организации электропитания монтажных единиц шкафа 

(автоматы, контакторы, рубильники и пр.) 

    компл. 1 

Гарантийное обслуживание: 

Гарантийный срок 60 (шестьдесят) месяцев со дня запуска изделия в эксплуатацию, но не более 66 

(шестидесяти шести) месяцев со дня поставки. 

Условия оплаты: 

50%-предоплата, 50%-по факту готовности оборудования к отгрузке. 

Срок выполнения работ: 

Срок изготовления шкафа 8-10 недель с момента заключения договора поставки и получения предоплаты. 

Предложение действительно до 30.05.2019 г. 

 

 

Директор по продажам 

ООО «Прософт-Системы»       Разумов П.В. 

 

 
Исп. Зудкина М.В. 

m.zudkina@prosoftsystems.ru  

тел (343) 356-51-11, доб 4405 

mailto:m.zudkina@prosoftsystems.ru


КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес: 195220,,город Санкт-Петербург,,проспект Гражданский,дом 15,корпус 1,лит.А,помещение 2Н,Тел.:(800)775-17-71,Факс:(800)363-14-13

Офис:  630535, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Мочище ст, Линейная ул.,68,,,,Склад работает: Пн.- Пт. с 09:00 до 21:00, без обеда

Товар хранится на складе 5 рабочих дней с момента поступления оплаты.

Внимание!

Цены на товар, указанные в счете действительны в случае поступления денежных средств в размере 100% на расчетный счет поставщика в течение 3 банковских дней

с даты выписки счета. При поступлении денежных средств позже этого срока или при частичной оплате цена может быть пересмотрена.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7804526950 КПП 780401001

Получатель

ООО "ТД "Электротехмонтаж" Сч. № 40702810890330002616

Банк Получателя Сч. № 30101810900000000790

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" БИК 044030790

Назначение платежа

 Оплата за товар по сч.

 N
611/4023429240/601 от 31.01.2019

 В т.ч. НДС - 28179.57 руб

 КОД 690009668

!!! При оплате нескольких счетов одним п/п в графе "Назначение платежа" необходимо перечислять номера счетов,по которым происходит оплата, через запятую (,).

 При оплате счета другой организацией ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в платежном поручении, за кого производится оплата.

Если Вы оплачиваете по договору, то в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать:

Оплата за товар по дог. N 202/ННвк1/1182-2019 от 01.01.2019

(D000120181119080027)

В т.ч. НДС - 28179.57 руб

  СЧЕТ N
611/4023429240/601 от 31.01.2019 *1.1154091325*  (1.1154091325)

 Покупатель:

 ООО "СибЭТС"

 (ИНН: 4217088939)

 Адрес: 630024,Новосибирская область,, г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Мира, 63А, корпус 6 ''Б'', Тел.: 3843-8(3843)529740

 Примечание: ОП-6 ЗСМК - РД - 2я оч. реконструкции - телемеханика

Лист:1

 N  Код  Артикул/ У Ед. Количество Цена В тч Сумма В тч НДС   Сумма НДС  Всего с НДС

п/п  товара ЭТМ  Наименование товара ( услуги )  произв-ль * изм. руб. ак-з  руб. ак-з   руб.   руб.

 1 2  3   4 5  6  7   8   9   10  11  12 13 14

  1 ETM6816559 Кабель силовой ВВГ-нг(А)-LS 3х2.5 (100 Альфакабел S м  87.   55.75 0  4850.25 0 20% 970.05 5820.30

м)  -0.660 ТРТС ь

  2 ETM6016024 Кабель симметричный для промышленного СегментКИ- Z м 279.  113.33 0 31619.07 0 20%   6323.81   37942.88

интерфейса RS-485 СегментКИ-485-ПсЭВнг 485-ПсЭВнг

(А)-LS 2х2х0.78

  3 ETM188223 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 Конкорд S м 617.   77.33 0 47712.61 0 20%   9542.52   57255.13

  4 ETM4922825 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2.5 Конкорд S м  80.  109.16 0  8732.80 0 20%   1746.56   10479.36

  5 ETM761002 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1.5 Конкорд S м  26.   91.66 0  2383.16 0 20% 476.63 2859.79

Документ продолжается на следующем листе...



Лист:2 Счет N 611/4023429240/601 от 31/01/2019

 N  Код  Артикул/ У Ед. Количество Цена В тч Сумма В тч НДС   Сумма НДС  Всего с НДС

п/п  товара ЭТМ  Наименование товара ( услуги )  произв-ль * изм. руб. ак-з  руб. ак-з   руб.   руб.

 1 2  3   4 5  6  7   8   9   10  11  12 13 14

  6 ETM2775129 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1. Промстройк S м 285.  160.00 0 45600.00 0 20%   9120.00   54720.00

5 черный ТРТС абель

 Итого :   140897.89 0  28179.57  169077.47

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Сто шестьдесят девять тысяч семьдесят семь рублей  47 копеек

* - В колонке 'У' указан тип товара:

  S  - складской товар, поставляемый клиенту из складского запаса поставщика

  Z,N - заказной товар, поставляемый исключительно в объеме потребности клиента (с учетом кратности упаковки)

 

Ваш менеджер: Назарова Юлия Владимировна, тел.: +79236359052, email: jnazarova@nsk.etm.ru

Исполнитель: ____________________ Код: ~A
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