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Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Титульный лист 1  

СибЭТС.025.18-

АУЭ1.2.ЛС.ДО 

Опись документов 1  

СибЭТС.025.18- АУЭ1.2.ЛС1 Локальный сметный расчет № 238 на 

Автоматизированный технический учет 

электроэнергии. СМР. I очередь.  

3  

СибЭТС.025.18- АУЭ1.2.ЛС2 Локальный сметный расчет № 239 на 

Автоматизированный технический учет 

электроэнергии. ПНР. I очередь.  

2  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС1   ЛС238

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-АУЭ1.2

Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Прайс 

лист

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,0
МАТ=61,40/1,18/6,904

(Транспортные расходы ПЗ=1,056 (ОЗП=1,056; 

ЭМ=1,056; ЗПМ=1,056; МАТ=1,056; ТЗ=1,056; 

ТЗМ=1,056);

Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; 

ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

м 451 8,12 3662

3662

25282

25282

Стоимость единицы, руб.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Раздел 1. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итого по разделу 1 Материалы

Раздел 2. Кабельные линии

АИИС ТУЭ

Автоматизированный технический учет электроэнергии. СМР. I очередь,                                                                                                                 

1-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК.

___________________________90,900

___________________________23,425

_______________________________________________________________________________________________77,94

СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС1   ЛС238 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕРм08-02-

147-01
Редакция 

2014г.- И1

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 м 

кабеля

4,51
451 / 100

213,27 107,28 75,36 3,24 962 484 340 15 9,28 41,85

3 ТЕРм08-02-

158-04
Редакция 

2014г.- И1

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 шт. 18
9*2

7,66 2,43 138 44 0,21 3,78

4 ТЕРм08-03-

574-01
Редакция 

2014г.- И1

Разводка по устройствам и подключение 

жил кабелей или проводов сечением: до 10 

мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

100 жил 0,72
(2*4*9) / 100

296,56 200,09 3,12 0,16 214 144 2 16,8 12,1

1314 672 342 15 57,73

1669 907 462 20 77,94

28138 22920 3147 505 77,94

22254

15226

65618 77,94

4 976,00 672,00 342,00 15,00 57,73

5 331,00 907,00 462,00 20,00 77,94

355,00 235,00 120,00 5,00 20,21

53 420,00 22 920,00 3 147,00 505,00 77,94

22 254,00

22 254,00

15 226,00

15 226,00

Итого по разделу 2 Кабельные линии

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри 

работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и 

пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 

напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 2-4))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

Сметная прибыль

   95% ФОТ (от 23425) (Поз. 2-4)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 23425) (Поз. 2-4)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.2, п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, 

электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 2-4)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итоги по смете:

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС1   ЛС238 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 282,00

65 618,00 77,94

90 900,00 77,94

27 353,00

3 147,00

23 425,00

22 254,00

15 226,00

90 900,00 77,94

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

  Материалы для монтажных работ

  Электромонтажные работы на других объектах

  Итого

    В том числе:

      Материалы

СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС1   ЛС238 3



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________
_________________

" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

ООО "ЕвразЭнергоТранс". ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС2   ЛС239

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СибЭТС.025.18-АУЭ1.2

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2018 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРп02-01-

002-03
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 10
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 

система

1 1511,64 1511,64 1512 1512 85 85

2 ТЕРп02-01-

002-04
Редакция 

2014г.- И1

Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 

02-01-002-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3.0.2.19.10.18 Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; 

ЗПМ=25,27; МАТ=6,904

1 канал 8
18-10

147,61 147,61 1181 1181 8,3 66,4

2693 2693 151,4

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. ПНР

Технический учет электроэнергии

Расчет 9 * 2 канала=18 основных каналов

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Автоматизированный технический учет электроэнергии. ПНР. I очередь,                       

1-ая очередь реконструкции ПС 110/10кВ ОП-6 ЗСМК

___________________________181,364

___________________________88,470

_______________________________________________________________________________________________196,82

СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС2   ЛС239 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3501 3501 196,82

88470 88470 196,82

57506

35388

181364 196,82

2 693,00 2 693,00 151,40

3 501,00 3 501,00 196,82

808,00 808,00 45,42

88 470,00 88 470,00 196,82

57 506,00

57 506,00

35 388,00

35 388,00

181 364,00 196,82

181 364,00 196,82

88 470,00

57 506,00

35 388,00

181 364,00 196,82

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, 

находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, 

подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или 

кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-2))

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2018г ОЗП=25,27; ЭМ=6,811; ЗПМ=25,27; МАТ=6,904)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65% ФОТ (от 88470) (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 ПНР

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

ГИП: ___________________________Пестрикова Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Составил:: ___________________________Грохова Ю.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:: ___________________________Косачева А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40% ФОТ (от 88470) (Поз. 1-2)

Итоги по смете:

  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

  Итого

  В том числе, справочно:

   Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, 

кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 1-2)

СибЭТС.025.18-АУЭ1.2.ЛС2   ЛС239 2
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