



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.22  
(локальная смета)

ООО "ЕвразЭнергоТранс". Техническое перевооружение: ПС 6/0,4кВ "ТП-33" (Монтаж трансформаторов Т-1, Т-2 взамен существующих)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 8 821 521,60 руб.  
строительных работ 7 351 268,00 руб.  
Средства на оплату труда руб.  
Сметная трудоемкость чел.час  
Трудозатраты механизаторов чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Проектные работы 2029г.																
1	УНЦ(2018)-П6-07	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.	1 объект	1	500 000,00				500 000							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													500 000			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													951 083			
Итого по разделу 1 Проектные работы 2029г.													951 083,00			
Раздел 2. Электромонтажные работы 2029г.																
2	УНЦ(2018)-Т5-14-4	Ячейка двухобмоточного сухого трансформатора Т 6(10,15)/11кВ, мощность 400 кВА	1 ячейка	2	1 598 100,00				3 196 200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ц1-42-5 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЗМ=1,05; МАТ=1,05)											
3	УНЦ(2018)-И12-06	РЗА и прочие шкафы (панели); прочие шкафы (панели)(шкаф контр пункт ТМ)	1 ед.	1	168 480,00				168 480			
	Ц1-42-11 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ Кемеровской области ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЗМ=1,04; МАТ=1,04)											
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3 364 680			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6 400 182			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы, 2029г.									6 400 182,00			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3 864 680			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									7 351 268			
Итого по смете:												
Энергетическое строительство:												
Итого Поз. 1-3									3 864 680			
Всего с учетом "дефлятор 2018г-2019г. 6,8% ПЗ=1,068"									4 127 478			
Всего с учетом "дефлятор 2019г-2020г. 5,7% ПЗ=1,057"									4 362 744			
Всего с учетом "дефлятор 2020г-2021г. 5,2% ПЗ=1,052"									4 589 607			
Всего с учетом "дефлятор 2021г-2022г. 14,6% ПЗ=1,146"									5 259 690			
Всего с учетом "дефлятор 2022г-2023г. 5,8% ПЗ=1,058"									5 564 752			
Всего с учетом "дефлятор 2023г-2024г. 5,3% ПЗ=1,053"									5 859 684			
Всего с учетом "дефлятор 2024г-2025г. 4,8% ПЗ=1,048"									6 140 949			
Всего с учетом "дефлятор 2026г. 4,6% ПЗ=1,046"									6 423 433			
Всего с учетом "дефлятор 2027г. 4,6% ПЗ=1,046"									6 718 911			
Всего с учетом "дефлятор 2028г. 4,6% ПЗ=1,046"									7 027 981			
Всего с учетом "дефлятор 2029г. 4,6% ПЗ=1,046"									7 351 268			
в т.ч.												
ПИР с учетом дефлятора									951 083			
Оборудование с учетом дефлятора									4 480 130			
СМР с учетом дефлятора									1 920 056			
Итого с учетом дефлятора									7 351 268			
НДС 20%									1 470 253,60			
ВСЕГО по смете									8 821 521,60			

Составил: ведущий инженер сметчик \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Голованова Т.А.

Проверил: заместитель ТД \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)] Долгих А.Е.